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1. Smluvní strany 

Objednatel: 

sídlo: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: GS PLUS s.r.o. 

sídlo: Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna 

zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 

oddíl C, vložka 39303 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Šedým, jednatelem 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jiří Medek 

IČ: 

DIČ: 

daňový režim: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

262 34 912 

CZ 262349912 

plátce DPH 

SBERBANK CZ a.s., pobočka Brno 

4 060 023 907/6800 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je dodávka a instalace díla Aktualizace infor
mačního systému - Břeclavský chodníček. 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je aktualizace, sjednocení a doplnění 
stávajícího informačního systému, kde navržené práce spočívají v 
montáži informačních směrových tabulí na stávající nebo nově osa
zené sloupky dopravního značení a na sloupy veřejného osvětlení. 
PD byla zpracována dle požadavku investora pro provedení udržova
cích prací. Stavba bude provedena pouze na pozemcích Města Břec
lav. 

2.1.3. Dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
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a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou potřebných stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení místa plnění, bezpečnostní opatření apod.) včetně ko
ordinační a kompletační činnosti celé dodávky. 

2.1.4. Rozsah předmětu dodávky je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypra
cované firmou Aquacentrum Břeclav s.r.o., Kapustová 27, 690 06 
Břeclav, IČ: 60710063. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky i následující prá
ce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případ
ně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně po
řízení protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrob
ků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uve
dených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bu
de prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení pro realizaci díla včetně napojení 
na inženýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 
309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi 
platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna

teli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále sta
noveno jinak. 
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3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 09/2014. 
3.1.2. Zahájením provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a 

převzetí místa dodávky. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 45 kalendářních dnů ode dne předání 

a převzetí místa dodávky. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 95 064,- Kč 
DPH 19 963,-Kč 
Cena včetně DPH 115 027,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objedna
telem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz vý
měr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace s dodaným materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabíd
kové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má 
být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povin
ností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
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4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumenta
ce nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny 
je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínka
mi. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Bude vystavena jedna konečná faktura na dodávky. 
5.2.2. Objednatel odsouhlasí soupis plnění zhotovitele, oceněný podle 

jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu 
s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže 
obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. 
jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu 
nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující 
den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury je datum uvedené na 
předávacím protokolu k dílu. Soupis s vyjádřením objednatele podle 
tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle 
tohoto odstavce a úhrada faktury však výslovně nenahrazuje převzetí 
příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele 
spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
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5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž-
né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedo
dělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i 
pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dí
la o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného 
dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o pře
dání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nena
stoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
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každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řád
nému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpoz

ději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané

mu termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí místa dodávky 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucele
nou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného 
termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně ne
dohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a pře
vzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení místa dodávky 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit místo do

dávky nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo dodávky ve sjednaném termínu, je Ob
jednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a ná
klady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místo dodávky 
o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní vý

znam pro další postup provádění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 
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9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Od poved nost za vady díla 

11.1.1.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2.Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 36 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 

díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová S<j 9 
právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 



obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané 
lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1.Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádné

ho předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho čin
ností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 
ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objed
nateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doru
čení oznámení. 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 

$5 10 



"\ 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16.Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. i * 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi 

stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví 
jinak. 

16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o 
celém obsahu této smlouvy. 

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem 
smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně 
také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

V Břeclavi dne .. tff. $:..?í?./f 

MUDr.^2fldřich Ryšavý 
starosta města 

V Moravanech u Brna dne : 18.9.2014 

GS PLUS s.r.o. 
Bohunická cesta 385/5 
664 48 Moravany u Brna 
DIČ; CZ26234912 

rel.: 515 535 621 
Fax: 547 244 378 
„ .mni l i irtfH0!H9t*!U9iG* 

jednatel 
av Šedý 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 
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floŽkOVý rOZpOČet Stavby Datum: 18.9.2014 

stavba : 0505214 Aktualizace inform, systému - Breclavský chodníček 

Objednatel: Město Břeclav 
Náměstí T.G.M. 3 
690 81 Břeclav 

IČO: 283061 
DIČ : CZ00283061 

Zhotovitel: GS PLUS s.r.o. 
Bohunická cesta 385/5 
664 48 Moravany u Brna 

Za zhotovitele Ing. Jaroslav Šedýjednatel 
- y GS PLUS s.r.o. 

PLUS 
Bohunická cesta 385/5 
G64 48 Moravany u Brna 
DIČ: CZ26234912 

Tel.: 515 535 621 
Fax: 547 244 378 
a*m%\\> lrlf0lSřJ9fi!ngi«?? 

IČO: 26234912 
DIČ: CZ26234912 

Za objednatele : MUDr.Oldřich Ryšavý 
starosta 

Základ pro DPH 1 5 % 
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

Cena celkem za stavbu 

Rozpočtové náklady 

0,00 
0,00 

95 064,00 
19 963,00 

115 027 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru 

SO 03 Směrové tabule 

Celkem za stavbu 

Cena celkem 

115 027 
115 027 

Základ DPH 
1 5 % 

0 
0 

Základ DPH 21 
% 

95 064 

95 064 

DPH celkem 

19 963 

19 963 

% 

100,0 

100,0 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 
Číslo 
objektu 
SO 03 

Číslo a název rozpočtu 

001 Stavební práce 
Celkem za stavbu 

Cena celkem 

115 027 
115 027 

Základ DPH 
1 5 % 

0 
0 

Základ DPH 21 
% 

95 064 
95 064 

DPH celkem 

19 963 
19 963 

% 

100,0 
100,0 

Rekapitulace stavebních dílů 
Číslo a název dílu 
1 Zemní práce 
2 Základy a zvláštní zakládáni 
91 Doplňující práce na komunikaci 
96 Bourání konstrukcí 
99 Staveništní přesun hmot 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
Celkem za stavbu 

% 
7,0 
3,8 

83,8 
4,3 
0,0 
1,1 

100,0 

HSV 
6 408 
3 503 

77 230 
4 000 

0 
976 

92116 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 
Název vedlejšího nákladu 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 
Celkem za stavbu 

Cena celkem 
0 
0 
0 
0 

2 948 
0 
0 
0 

2 948 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 

Objekt: 

0505214 Aktualizace inform, systému - Breclavský ch Rozpočet: 001 
SO 03 Směrové tabule Stavební práce 

P.č. 

Díl: 
1 

2 

3 

4 

5 

Díl: 
6 

7 

8 

Díl: 
9 

10 

11 

Číslo položky 

1 
1396011O2R00 

162701103ROO 

162701105R00 

162701109R00 

1-R-1 

Celkem za 
2 | 
275313611R00 

275351215R00 

275351216R00 

Celkem za 
91 
914001111R00 

91-R-1 

91-R-2 

Název položky MJ množství cena / M J celkem (Kč) 

Zemní práce 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 

0,3*0,3*0,6*14*1,10 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m | m3 

0,8316*2/3 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m I m3 

0,8316*1/3 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km I m3 

0,8316*1/3 
Poplatek za skládku a uložení zeminy I t 

0,8316*1,8 

0,83 
0,83 

0,55 
0,55 

0,28 
0,28 

0,28 

0,28 

1,50 
1,50 

1 000,00| 831,60 

200,001 110,88 

250,00| 69,30 

25,00| 6,93 

3 600,00| 5 388,84 

1 Zemní práce 6 407,55 
Základy a zvláštní zakládání 
Beton základových patek prostý C 16/20 I m 3 

0,3*0,3*0,6*1,10*14 
Bednění stěn základových patek - zřízení I m2 

0,3*4*0,1*14 
Bednění stěn základových patek - odstranění | rn2 

0,3*4*0,1*14 

0,83 
0,83 

1,68 

1,68 

1,68 

1,68 

3 000,00| 2 494,80 

300,00| 504,00 

300,00| 504,00 

2 Základy a zvláštní zakládání 3 502,80 
Doplňující práce na komunikaci 
Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly 

D+M AI patka dopravní značky 

V ceně je zahrnuto: 

- kompietni montáž patky včetně vrtání otvoru a osazení kot 

- dodávka AI patky 

- aretace a osazeni AI patky na betonovou konstrukci (patku 

kus 

kus 

ev na sta 

) 

83,00 

14,00 

vební chemii 

D+M FeZn sloupku dopravního značení I m j 80,00 
Cena obsahuje kompletní dodávku a montáž na místě stavby včetně D+M PVC ví 
utaženi, stabilizace. 

16*5 80,00 

150,00 

390,00 

12 450,00 

5 460,00 

100,00| 8 000,00 
čka sloupku - kompletní aretace, 

Jednotková 
hmotnost 

Celková 
hmotnost 

1,00000| 1,50 

1,50 

2,52500| 2,10 

0,03925| 0,07 

2,17 

0,24590 
0,05000 

20,41 

0,70 

0,01000| 0,80 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot. 

-

I 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt: 

0505214 Aktualizace inform, systému - Breclavský ch 
SO 03 Směrové tabule 

Rozpočet: 001 
Stavební práce 

P.č. 
12 

13 

Díl: 
14 

Díl: 
15 

Díl: 
16 

17 

18 

Číslo položky 
91-R-3 

91-R-4001 

Celkem za 
96 
966006211R00 

Celkem za 
99 
998223011R00 

Celkem za 
D96 
979082213R00 
979082219R00 

979093111RT1 

Celkem za 

Název položky MJ množství 
D+M směrovek kus 83,00 

Jedná se o směrovky jednostranné a oboustranné s hnědým podkladem a bílým t 
počtu 70 ks. 

Jedná se o směrovky se zeleným podkladem jednostranné a oboustranné s bílým 
centra "I" v počtu 13 ks 
Vše dle platných vyhlášek a předpisů pro dopravní značení. 

70+13 
Manipulace s automobilovou plošinou 

Určeno pro montáž a demontáž dopravního značení. 

soubor 

83,00 

1,00 

cena / MJ celkem (Kč) 
540,00 44 820,00 

extern se šipkami a značkami v 

textem a znakem informačního 

6 500,00 

91 Doplňující práce na komunikaci 

6 500,00 

77 230,00 
Bourání konstrukcí 
Odstranění doprav, značek ze sloupů nebo konzolí kUS 40,00 100,00 
96 Bourání konstrukcí 

4 000,00 

4 000,00 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 29,72 

99 Staveništní přesun hmot 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

Uložení suti na skládku bez zhutnění včetně poplatku za 
skládku 

t 
t 

t 

0,16 

1,12 

0,16 

500,00 

300,00 

3 500,00 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

80,00 

336,00 

560,00 

Jednotková 
hmotnost 

0,05000 

0,00100 

Celková 
hmotnost 

4,15 

0,00 

26,06 

Jednotková 
dem.hmot. 

Celková 
dem.hmot. 

1 

-0,00400 -0,16 

-0,16 

PLUS 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 

GS PLUS s.r.o. 
Bohunická cesta 385/5 
664 48 Moravany u Brna / ! / 
DIC: CZ26234912 /ffl 

Tel.: 515 535 621 
Fax: 547 244 378 
--moi l . iHfHaB^plU»,cz' 

Strana 2 


