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Objednatel: 

adresa: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

lav 

náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovit VHS Břeclav s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318 
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatele společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

Ing. Alexandr Vališ 

IČ: 42324149 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

CZ42324149 
plátce DPH 
Komerční banka a.s. 
192548651/0100 

(dále jen Zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby 

2.1.2. Jedná se o odfrézování stávajícího krytu komunikace z litého asfaltu 
a také odfrézování části betonových podkladních vrstev a vybourání 
stávající obrub a provedení nových povrchů. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí­
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb­
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře­
danou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je 
nedílnou součástí Smlouvy. 
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Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy­
pracované firmou Viadesigne s.r.o.. 

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle­
dující práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro­
vádění a dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb­
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří­
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet­
ně pořízení protokolů), 

2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý­
robků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení 
o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa­
ných technických parametrů díla, 

2.1.5.6. zajištění geodetického zaměření, 
2.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě, 
2.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá­
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta­
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.5.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.5.11. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna­

teli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 17.9. 2012. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře­

vzetí staveniště. 
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3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 28 kalendářních dnů ode dne předá­

ní a převzetí Staveniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ul. Okružní. 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 
DPH 
Cena včetně DPH 

233 697,- Kč 
46 739,-Kč 

280 436,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnu­
ta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objed­
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt­
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chy­
by důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na­
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do­
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen­
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
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4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjedna­
né ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ce­
ny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezaklá­
dá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními pod­
mínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for­
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokla­

dů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne ná­

sledujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhoto­
vitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž­

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne­
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo­
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
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5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče­

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané­
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru­
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře­
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře­
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku­
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va­
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter­
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro­
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz­
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nej­

později však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí 
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díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjedna­

nému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce­
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládané­
ho termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstat­
nou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto­
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se pova­
žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protoko­
lu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Stave­

niště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna­
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří­
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz­
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra­

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
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- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto­
dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho ko­
náním. 

ana a bezpečnost prače 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou­
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso­
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteč­
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhoto­
vitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o ji­

ném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požado­

vat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč 
je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Ten­
to požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11 .Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1 .Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2.Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl před­

mět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objed­

natele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od po­
čátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstra­
nění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdr­
žení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjedna­
né lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou od­
bornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé ná­
klady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havá­
rii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (ha­
várie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

Za věcnou a formální ^ Zšptfmtí 
správnost odpc /idá: C s; ^KSSt^-^vi.*.**: 



12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku 
nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a pře­
vzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý­
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohro­
my apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do­
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po­
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

Břeclav, dne 13.9.2012 V Břeclavi dne 13.9.2012 

Objednatel 
V zastoupeni 

místostarosta 

• --..4149 
CZ43324149 

Za věcnou a formální — 
správnost odpovídá: C~^ 



1 Rozpočet 
Objekt 
01 
Stavba 
F1A0195 
Projektant 
Zpracovatel projektu 
[Objednatel 
I Dodavatel 
j Rozpočtoval 

001 0 
Název objektu 
Komunikace 
Název stavby 
Břeclav, ul. Okružní, Komunikace 

0 

VHS Břeclav s.r.o. 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

IzRN celkem 
| 

HZS 

ZRN+HZS 
ZRN+ost.náklady+HZS 

233 697 

0 

0 

0 

233 697 

I 

0 
0 

! 

Ostatní rozpočtové náklady \ 

I 
ol 

233 697 
233 697 

Vypracoval 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 20,0 
DPH 20,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní náklady neuvedené 
Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno; 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 

0 
0 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

233 697 Kč 
46 739 Kč 

0 Kč 
0 Kč || 

280 436 Kč 

Poznámka: 
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Stavba: 
Objekt: 

FIA 0195 Břeclav, ul. Okružní, Komunikace 
01 Komunikace 

Rozpočet: 001 

1 
5 
8 

|9 

Stavební díl 
Zemní práce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
79 528 

100 349 
5 200 

48 620 
233 697 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 

Dodávka 
1 0 

0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS i 
— • " " " v a a 

0 
0 
0 
0 
0 

NáZéy VRN Kč % Základna 
0 

Kč 
0 

CELKEM VRN 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt: 

FIA 0195 Břeclav, ul. Okružní, Komunikace 
01 Komunikace 

Rozpočet: 001 ' 

P.č. 
Díl: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Díl: 
22 

23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

Díl: 
30 

31 

Číslo položky 
1 
113106123U00 

113106241R00 

113107123R00 

113107131R00 

113107132R00 

113107141R00 

113154123U00 

113155123U00 

113202111R00 

113204111R00 
997321511U00 

997321519U00 

997221855U00 

997221815U00 

997221845U00 

122201101R00 

122201109R00 
162501102R00 

171201201R00 

171201211U00 

174201101R00 

Celkem za 
5 
564851111R00 

564861111R00 

596211110U00 

592452180 

592451190 

596212212U00 

592480300 

596412210U00 

Celkem za 
8 
899231111R00 

899331111R00 

Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
Zemní práce 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic 
Rozebrání vozovek ze silničních dílců 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného ti 300 
mm 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého ti 150 
mm 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého ti 300 
mm 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných ti 50 mm 

Frézování živičného krytu ti 50 mm pl do 500 m2 bez 
překážek v trase 
Frézování betonového krytu ti 50 mm pl do 500 m2 bez 
překážek v trase 
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 
Vytrhání obrub záhonových 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km 
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) 
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do100m3 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 
Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez 
zhutnění 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m 
m 

m3 

m3 

m3 
m3 

t 

m3 

4,10 

34,80 

8,50 

8,50 

12,40 

12,40 

261,00 

261,00 
105,20 

8,80 

90,08 

180,15 

4,25 

53,02 

32,81 

10,12 

10,12 

4,92 

4,92 

8,86 

5,20 

41,00 
36,30 

411,00 

488,50 

500,00 

78,00 

50,00 

80,00 

52,90 
31,80 

60,00 

22,20 

150,00 

150,00 

50,00 

130,50 

28,60 

141,50 

15,10 

150,00 

31,80 

1 Zemní práce 

168,10 

1 263,24 

3 493,50 

4 152,25 

6 200,00 

967,20 

13 050,00 

20 880,00 

5 565,08 

279,84 

5 404,50 

3 999,33 

637,50 

7 952,55 

1 640,40 

1 320,66 

289,43 

696,18 

74,29 

1 328,40 

165,36 

79 527,81 
Komunikace 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 
dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm 
dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná - červená 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2 
kámen dlažební betonový Granit 20X20X8 cm šedý 

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací 
ti 80 mm do 50 m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

33,40 
12,30 

25,20 
20,00 

2,00 

264,80 
270,00 

34,80 

137,00 
177,50 

237,00 

160,00 

260,00 

120,00 
175,00 

140,00 

5 Komunikace 

4 575,80 
2 183,25 

5 972,40 
3 200,00 

520,00 

31 776,00 
47 250,00 

4 872,00 

100 349,45 
Trubní vedení 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm 
zvýšením mříže 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu 

kus 

kus 

2,00 

2,00 

1 300,00 

1 300,00 

2 600,00 

2 600,00 
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Položkový rozpočet 

S t a v b a : 

|_ O b j e k t : 

FIA 0 1 9 5 Břeclav, ul. O k r u ž n í , K o m u n i k a c e 
0 1 K o m u n i k a c e 

Rozpočet: 0 0 1 

P.č. 

Díl: 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Číslo položky 

Celkem za 
9 
916131213UO0 

592174740 

592174750 

592174760 

592174770 

916231213U00 

592174100 

919735111R00 

919735122R00 

919735123R00 

919735124R00 

9999 

Celkem za 

Název položky MJ množství c e n a / MJ 

8 Trubní vedení 
celkem (Kč) 

5 200,00 
O s t a t n í k o n s t r u k c e a p r á c e - b o u r á n í 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
operou do lože z betonu prostého 
obrubník betonový silniční AB0100/15/25 I1100 x 15 x25 cm 

obrubník silniční AB0100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm 

obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm 

obrubník silniční AB0100/15/25 li šedý PV 100x15x25 cm 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého 
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm 
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm 

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm 

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 

Přechodné dopravní značení 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

kus 

m 

m 

m 

m 

komple 

115,00 

101,00 

15,00 

1,00 

1,00 

17,80 

18,00 

28,10 

16,10 

12,00 

12,00 

1,00 

172,00 

85,00 

90,00 

190,00 

190,00 

171,00 

90,00 

49,60 

131,00 

188,50 

258,00 

5 000,00 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 

19 780,00 

8 585,00 

1 350,00 

190,00 

190,00 

3 043,80 

1 620,00 

1 393,76 

2 109,10 

2 262,00 

3 096,00 

5 000,00 

48 619,66 
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