

Smlouva o dílo č. 05433/2012

na dodávku díla, uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku
§§ 536-565 ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Město Břeclav

sídlo: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav, PSČ 690 81

jednající MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města

funkcí technického dozoru je pověřen: Vít Pohanka

tel.: 519 311 374, fax: 519 311 363, e-mail:

IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 19 – 183279 0257/0100

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318

jednající Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák – vedoucí výroby
- Ing. Miroslav Procházka - stavbyvedoucí

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

číslo stavby zhotovitele: 05433

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a zadavatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 1
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašić

„Břeclav – zpevněná plocha u kina“

2.2 Předmětem smlouvy o dílo je rekonstrukce zpevněné plochy vedle kina v Břeclavi, která navazuje na stávající městský chodník na náměstí T. G. Masaryka.

Kvalitativní a technické podmínky a rozsah díla jsou dány projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Peterem Štefančíkem, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, výkazem výměr, zadávací dokumentací, a na jejich základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.3 Realizací stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré závazné ČSN, bezpečnostní vyhlášky, právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají činností zhotovitele nutných ke splnění díla specifikovaného touto SOD.

2.5 Součástí díla není:

- řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou

III. Doba a místo plnění (§ 537 Obch. z.)

3.1

Zahájení prací:

5. červen 2012

Dokončení prací:

29. červen 2012

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem dokončení uvedeným v této smlouvě.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací nezaviněných zhotovitelem, prodlužuje se lhůta stanovená pro jeho dokončení odpovídající době přerušení prací, případně době nesplnění povinností objednatele, uvedených v této smlouvě – zákon č. 513/1991 Sb. § 551 a následující.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 2 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 

3.4 Místo plnění: obec a k.ú. Břeclav, plocha vedle kina v Břeclavi, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Cena dodávky díla je stanovena v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, jako cena maximální, nejvýše přípustná a platná po celou dobu výstavby.

Cena obsahuje úplný souhrn nákladů spojených s uskutečněním díla, včetně rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny vůči zahraničním měnám.

4.2 Rozpis ceny:

○ Cena celkem bez DPH	Kč 188 802,--
○ DPH ve výši 20 %	Kč 37 760,--
○ Cena celkem včetně DPH	Kč 226 562,--

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Výši smluvní ceny lze překročit pouze v případě, dojde – li v průběhu realizace díla ke změnám daňových nebo právních předpisů, majících vliv na výši dohodnuté ceny. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce fakturou (daňovým dokladem), na základě stavebním dozorem odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu). Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.

Den předání a převzetí řádně dokončeného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4 Všechny faktury - daňové doklady budou obsahovat náležitosti dle z. č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel se splatností **do třiceti dnů** od data doručení objednateli.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 3
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, v termínu nejpozději do jednoho týdne před zahájením prací řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště tvoří nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla do sedmi dnů před sjednaným termínem dokončení a zároveň zápisem do stavebního deníku uvede datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu § 562 Obchodního zákoníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

7.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech smluvených prací, pokud jsou ukončeny řádně a včas.

VIII. Záruka, reklamace

8.1 Záruka na provedené práce, specifikované touto smlouvou se sjednává v délce **24 měsíce** od sepsání a podepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

8.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, nesprávným užíváním nebo nesprávnou údržbou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

8.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem, specifikované touto smlouvou o dílo.

8.4 Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bez zbytečných prodlení informovat zhotovitele o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na zhotoveném díle.

8.5 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady díla způsobené jeho zaviněním bez zbytečného odkladu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo provést po předchozím upozornění zhotovitele opravu vlastními prostředky nebo za pomoci jiného zhotovitele. Úhrady provedených prací v obou případech se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.

IX. Ochrana životního prostředí

9.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

9.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

9.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

9.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 5
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

9.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

9.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

X. Smluvní pokuty a sankce

10.1 Nedodržení sjednané lhůty pro realizaci díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

10.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty ze strany objednatele ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení při nedodržení sjednaných lhůt úhrady daňového dokladu.

XI. Zvláštní ujednání

11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních partnerů.

11.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“.

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.3 Práce, které nejsou předmětem zadání (vícepráce) a jejich provedení bude objednatel vyžadovat, budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Součástí dodatku k SOD bude dohoda o ceně těchto víceprací.

11.4 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy o dílo a Obchodního zákoníku budou řešeny především cestou

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 6
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně i věcně příslušného soudu.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva stejnopisy zhotovitel, smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

12.2 Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k SOD.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 5.6.2012

V Břeclavi dne 4. června 2012


MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

za objednatele
razítko a podpis



Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová - 7
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

Prohlášení odběratele stavebních a montážních prací
k § 92a Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Odběratel:
Město Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

IČ: 283 061

Čestně prohlašujeme, že námi objednané dílo (dodávka, služba), specifikované **ve smlouvě o dílo č. 05433/2012**, jež je přílohou tohoto prohlášení, nebude ani částečně sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou), ve smyslu ustanovení § 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. (dále ZDPH a DPH). To znamená, že pokud daná dodávka nebo její vyspecifikovaná část nebude ani částečně sloužit pro naši ekonomickou činnost, my jako odběratel nevystupujeme ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani dle výše uvedeného ustanovení ZDPH.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 a ZDPH nebude použit.

Jsme si vědomi, že pokud by byly námi uváděné skutečnosti obráceny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR a nebudeme požadovat jakoukoliv vzniklou škodu po komkoliv.

Jméno a podpis osoby potvrzující souhlas:

Vít Pohančík
Inventarizace
MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne 5.6.2012

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Zpevněná plocha u kina	JKSO:
Stavba: FIA 0152	Název stavby: Břeclav, Zpevněná plocha u kina	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Břeclav	Náklady na MJ:	188 801,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: bude vybrán	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	188 801,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		188 801,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		188 801,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 4.6.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	188 801,49 Kč
DPH	20,0 % činí:	37 760,30 Kč
Cena za objekt celkem:		226 562,00 Kč


MHS BŘECLAV s.r.o.
 Fušperova 1161/1
 680 06 Břeclav
 IČO: 41401143
 DIČ: CZ42324149

Rekapitulace stavebních děl

stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	80 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	188 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlaždice 30/30	m2	112,0000	36,90	4 132,80
2	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	69,9000	36,30	2 537,37
3	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	145,7000	60,00	8 742,00
4	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	33,7000	230,00	7 751,00
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	41,0000	52,90	2 168,90
6	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,8000	130,50	3 366,90
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m dovoz ornice	m3	25,8000	179,50	4 631,10
8	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m dovoz ornice	m3	32,3000	179,50	5 797,85
9	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	360,7000	19,70	7 105,79
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	237,6000	10,50	2 494,80
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,8000	240,00	6 192,00
12	R001	Nákup ornice	m3	32,3000	150,00	4 845,00
13	181 30-1102.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	215,0000	37,80	8 127,00
14	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč.dodání semene 4kg/100m2	m2	215,0000	18,90	4 063,50
1		Zemní práce				71 956,01
5		Komunikace				
15	564 80-1112.R00	Podklad ze drti 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	215,7100	46,60	10 052,09
16	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	229,1000	70,00	16 037,00
17	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,5000	177,50	1 508,75
18	591 11-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	215,7100	180,00	38 827,80
19	583 -8-0155.	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 dodá investor	T	91,6500	0,00	0,00
20	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	229,1000	60,40	13 837,64
5		Komunikace				80 263,28
91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,5000	131,00	3 340,50
22	916 16-1111.R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	85,5000	157,00	13 423,50
91		Doplňující práce na komunikaci				16 764,00
96		Bourání konstrukcí				
23	966 64-1111.R00	Odstranění svítidla VO vč. sloupku	kus	2,0000	1 100,00	2 200,00
24	R002	Odstranění vodorovného ocel.zábradlí	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00
96		Bourání konstrukcí				4 200,00
97		Prorážení otvorů				
25	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	34,9680	250,00	8 742,00
26	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	139,8720	3,00	419,62
27	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	57,5030	3,00	172,51
28	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km vč.naložení na skládce investora	t	91,6500	50,00	4 582,50
97		Prorážení otvorů				13 916,63
99		Staveništní přesun hmot				
29	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	212,6970	8,00	1 701,58

Objekt: FIA 0152	Břeclav, Zpevněná plocha u kina	Základní rozpočet	List č. 4
Rozpočet: 1	Zpevněná plocha u kina	Datum tisku: 4.6.2012	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99		<i>Staveništní přesun hmot</i>				1 701,58



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05433/2012 ze dne 5. 6. 2012, uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb.
Obchodního zákoníku, §§ 536-565 ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Město Břeclav

sídlo: Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav, PSČ 690 81

jednající MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města

funkcí technického dozoru je pověřen: Vít Pohanka

tel.: 519 311 374, fax: 519 311 363, e-mail:

IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 19 – 183279 0257/0100

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318

jednající Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:

- Ing. Jaromír Plhák – vedoucí výroby
- Ing. Miroslav Procházka - stavbyvedoucí

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 192548651/0100

číslo stavby zhotovitele: 05433

„Břeclav – zpevněná plocha u kina“ – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami dne 5. 6. 2012, a v souladu s článkem XI. Zvláštní ujednání, odstavec 11.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 05433/2012, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Cena díla

Dohodou smluvních stran a z důvodu záměny materiálu části plochy z velké dlažební kostky na velkoplošnou dlažbu, se navyšuje objem prováděných prací na díle, a to o částku v celkové výši Kč 50 053,--, bez DPH.

Oboustranně schválený položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

V souladu se shora uvedeným cena díla čl. IV, odstavec 4.2 nově zní takto:

○ Cena celkem bez DPH	Kč	238 854,--
○ DPH ve výši 20 %	Kč	47 771,--
○ Cena celkem včetně DPH	Kč	286 625,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05433/2012 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Břeclavi dne 22. 6. 2012

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

za objednatele
razítko a podpis



V zastoupení
Ing. Jaroslav Pávek
místostarosta

V Břeclavi dne 21. června 2012

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 2
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VP + MP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Zpevněná plocha u kina		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FIA 0152	Břeclav, Zpevněná plocha u kina		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	48 553		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	1 500		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	50 053		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	50 053	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	50 053	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0	%	
DPH		20,0	%	
Základ pro DPH		0,0	%	
DPH		0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				60 064 Kč

Poznámka :

VHS
VHS BŘECLAV s.r.o.
Fuchsova 1181/1
690 64 Břeclav
IČO: 2324745
DIČ: CZ0000000000

Stavba :	FIA 0152 Břeclav, Zpevněná plocha u kina	Rozpočet : 1
Objekt :	Zpevněná plocha u kina	VP + MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	-2 234	0	0	0	0
5 Komunikace	46 518	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 500	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 559	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	210	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 500	0
CELKEM OBJEKT	48 553	0	0	1 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0152 Břeclav, Zpevněná plocha u kina	Rozpočet: 1
Objekt :	Zpevněná plocha u kina	VP + MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106122R00	Rozebrání dlažeb z betonových desek 60x40x5 cm	m2	18,50	38,90	719,65
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,50	60,00	1 110,00
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč.dodání semene 4kg/100m2	m2	-215,00	18,90	-4 063,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-2 233,85
Díl: 5		Komunikace				
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	-70,41	70,00	-4 928,70
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	77,00	177,50	13 667,50
6	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-70,41	180,00	-12 673,80
7	596811221U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-100m2	m2	85,50	240,00	20 520,00
8	592479528	Dlažba betonová tryskaná 600x400x50 mm	m2	68,34	438,00	29 932,92
	Celkem za	5 Komunikace				46 517,92
Díl: 8		Trubní vedení				
9	871PC0001	Odpojení vodovodních přípojek	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	16,30	157,00	2 559,10
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 559,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,21	8,00	209,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				209,69
Díl: M21		Elektromontáže				
12	921PC0001	Oprava hromosvodu vč. revize	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 500,00