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SMLOUVA O PILO 

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 303511 

1. SMLUVNÍ S T R A N Y 

OBJEDNATEL: Město Břeclav 
se sídlem nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Zastoupený : MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 
Za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních 
ve věcech technických 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojem 
číslo účtu 

(dále jen objednatel) 

MUDr.Oldřich Ryšavý, starosta města 

00283061 
CZ00283061 
KB Břeclav 
191832790257/0100 

ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o. 
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav 
Zastoupený : Ing.Ladislavem Balcarem, jednatelem 
Za zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních 
ve věcech technických 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
číslo účtu 

Ing.Ladislav Baleár, Ing.Pavel Baleár 
Robert Welter, Ing.Ladislav Baleár 
26264081 
CZ26264081 
GE Money Bank Břeclav 
157380996/0600 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 40630 

(dále jen zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy zněj vyplývající se řídí Obchodním 
zákoníkem v platném znění podle §536 a násl. tohoto zákoníku. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích". 
2.2. Předmětem díla je zřízení cyklistických pruhů v jednosměrných ulicích ve městě Břeclavi dle přílohy 

č.l této smlouvy. 
2.3.Místem plnění je město Břeclav. 
2.4.Rozsah prací je definován zadávací dokumentaci a v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č.l 

této smlouvy. 
2.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby. 

2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci 
obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich 
fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.8 této smlouvy. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana ŠupovT 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašiř 
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3. DOHODA O CENĚ 

3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši: 

Cena bez DPH 274 379,76 Kč 
DPH 20% 54 875,95 Kč 
Cena včetně DPH 329 255,71 Kč 

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. 

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená 
cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě. 

3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce. 
3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl.2 smlouvy a lze ji 

překročit za podmínek daných v bodu 9.8 smlouvy. 
3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na 
základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu. 

4. CAS PLNĚNI 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
- zahájení prací: 03.10.2011 
- dokončení prací: 21.10.2011 
Dřívější plnění je možné. 

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení objednatele 
s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a 
dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. 

4.3.V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které 
nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu 
dokončení stavby.V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.1. 
uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.4.Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu 
archeologických nálezů, nálezu munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro 
realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud 
takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění dle podmínek viz výše bude 
termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodlení. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE 

5.1. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí předmětu díla smluvními stranami na 
základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami. 

5.2.Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle 
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová T ^ 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlaši'1 " 
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vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

5.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600 
5.4. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti 

podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 30-i denní lhůta splatnosti. 

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výší 0,5 % z ceny díla ( rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení.. 

6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

6.3.Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění oprávněné 
reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou jednotlivou vadu a 
každý i jen započatý den prodlení. 

6.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody 
způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem. 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 36 měsíců na svislé dopravní značení, 6 měsíců na 
vodorovné dopravní značení. 

7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou 
dopravou a nezvyklým způsobem užívání. 

7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání sním, 
aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná 
o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího 
odstranění včetně způsobu úhrady. 

7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady. 
7.5.Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu 

jejich odstranění. 
7.6 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení 
odborné starostlivosti nemohl zjistit. 

8. JINÁ UJEDNÁNÍ 

8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně. 
8.2. Zhotovitel po řádném dokončení dílo předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a 

převzetí se provede protokolárně. 
8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla 

stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šuptíva CL 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic; L^Í 
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pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být 
stavební''deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po 
dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. 

8.4.Zhotovitel při předání dokončeného díla předá objednateli veškeré atesty, prohlášení o shodě a 
certifikáty na použité materiály a výrobky. 

9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami. 
9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. 

9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel 
právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek. 

9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí 
zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené 
v procentech. 

9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především 
dohodou. 

9.6 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží dva. 

9.7 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou 
smluvních stran 

9.8 Veškeré změny, dodatky a stoma k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, 
odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran. 

9.9 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 
9.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1 - rozpočet díla 
9.11 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměli a že 

tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasuji 
potvrzují svými podpisy. 

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Břeclavi dne : ÍQ ^ . Z OJ</ 

Za objednatele : 

MUDr. Oldřich Ryšavý ^ ^ W I 
Starosta města j \ C:*=:v5=í<A / 

V zastoupeny p~x N / 
Brag. Jaroslav P a r o f e Ř ^ / 

místostaroste 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šuptíva (\ 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašič\ \» 
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V Břeclavi dne : J/f. f. $&/(/) 

Za zhotovitele : 

Ing. Ladislav Baleár 
jednatel společnosti 

. : 


