



**Město Břeclav**  
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě závěrečné zprávy ze dne 19.9.2011 vypracované hodnotící komisí a v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. b) Směrnice rady města Břeclav č. 4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu **jsem rozhodl** o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Břeclav – cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Břeclav
Sídlo:	nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ:	00283061
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

<b>Nabídka č.</b>	<b>3</b>
Obchodní firma:	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b> odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 620 00 Brno
Sídlo:	společnost s ručením omezeným
Právní forma:	48035599
IČ:	CZ48035599
DIČ:	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b> Brněnská 42, 695 01 Hodonín
<b>Korespondenční adresa:</b>	<b>4</b>
<b>Nabídka č.</b>	<b>4</b>
Obchodní firma:	<b>Stavba a údržba silnic s.r.o.</b> Riegrova 37, 690 01, Břeclav
Sídlo:	společnost s ručením omezeným
Právní forma:	26264081
IČ:	CZ 626264081
DIČ:	

### 3. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kritérium ekonomické výhodnosti, která byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími kritérii (včetně jejich stupně významu – váhy):

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| • Celková nabídková cena včetně DPH | 80% |
| • Lhůta plnění v kalendářních dnech | 20% |

## Hodnocení kritéria Celková nabídková cena včetně DPH

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)

- SWIETELSKY stavební s.r.o. 471 182,- Kč
- Stavba a údržba silnic s.r.o. 329 256,- Kč

## Hodnocení kritéria Lhůta plnění v kalendářních dnech

Zadávací dokumentace obsahovala pro lhůtu plnění následující definici - Předpokládaný termín zahájení stavby 26.9.2011 a požadovaný termín dokončení stavby 31.10.2011. Z takto definovaných lhůt vyplývá, že maximálně možná lhůta mohla činit 36 kalendářních dnů. Žádný z uchazečů nenabídl lhůtu delší. (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)

- SWIETELSKY stavební s.r.o. 36 dnů
- Stavba a údržba silnic s.r.o. 18 dnů

## 4. POŘADÍ NABÍDEK

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující

### 1. pořadí

Nabídka č.	4
Obchodní firma:	Stavba a údržba silnic s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 37, 690 01, Břeclav
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	26264081
DIČ:	CZ 626264081

### 2. pořadí

Nabídka č.	3
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 620 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Korespondenční adresa:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Brněnská 42, 695 01 Hodonín

## 5. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy **Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 01, Břeclav**, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu i nejkratší lhůtu plnění v kalendářních dnech.

Břeclav dne 19.9.2011



MUDr. Oldřich Ryšavý  
starosta města

V zastoupení  
ing. Jaroslav Parolek  
místostarosta