

Smlouva o dílo č. 05/2011**1. Smluvní strany**

1.1. **Objednavatel:** Město Břeclav, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav
IČO: 00 28 30 61
DIČ: CZ 00 28 30 61
Bankovní spojení: KB Břeclav, č.ú. 191832790257/0100
Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
Technický zástupce: Ing. František Bak

1.2. **Zhotovitel:** TESAŘSTVÍ STRAKA s.r.o., Bratislavská 2808, 690 02, Břeclav
Zástupce ve věcech smluvních: František Straka, majitel firmy
Denisa Malinková, jednatel firmy
Zástupce ve věcech technických: František Straka
IČO: 26964139
DIČ: CZ26964139
Bankovní spojení: KB Břeclav, č.ú. 35-4563570267/0100
Tel.: 519 326 034, 602 703 934, 602 717 549

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výměna všech dřevěných částí rekonstruované lávky. Nově budou provedeny dřevěné desky, které tvoří povrch lávky a poškozené dřevěné obložení ocelového zábradlí. Dřevěné části budou provedeny z dubového dřeva a opatřeny ochranným nátěrem. Na ocelové konstrukci bude proveden nový nátěr. Před provedením nátěru bude ocelová konstrukce nejprve očištěna. V místech rozsáhlé koroze na ocelové konstrukci, bude provedena výměna zkorodovaných částí.

3. Cena

Cena díla vychází z přiloženého nabídkového rozpočtu. Cena je pevná, platná po celou dobu výstavby.

Cena bez DPH	141.856,-- Kč
DPH 20%	28.371,-- Kč
Celková cena	170.227,-- Kč

4. Termín

Zahájení prací: 03.10.2011

Ukončení prací: 14.11.2011

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic



5. Podmínky provedení

- 5.1. Záležitosti zařízení staveniště, vstup do prostor a areálu objektu budou řešeny v protokolu o předání staveniště.
- 5.2. Případné nutné změny a nové skutečnosti, které v době zahájení prací nebyly známe či předvídatelné a které by mohly mít podstatný vliv na smlouvenou cenu či termín, budou projednány s objednatelem a zaznamenány ve stavebním deníku. Zhotovitel může změny vykonat až po schválení změn objednatelem a projektantem.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za škody, které prokazatelně vzniknou při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.4. Objednatel zajistí stavební povolení, které předá zhotoviteli v den předání staveniště.
- 5.5. Zhotovitel provede dílo v bezvadné kvalitě a kompletně
- 5.6. Objednatel převezme dílo pokud bude řádně ukončeno, bez závad a nedodělků, nebránící řádnému a bezpečnému užívání.
- 5.7. Zhotovitel při předávání díla předloží projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, kompletní atesty materiálů a revizní zprávy.

6. Fakturace

- 6.1. Vyúčtování prací bude provedeno až po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli a odstranění případných vad a nedodělků.

7. Sankce

- 7.1. Pro případ prodlení zaplacení vyúčtovací faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% fakturované ceny za každý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení s ukončením a předáním předmětu smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Garance

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za řádné plnění díla ve smyslu platných norem a předpisů ve stavebnictví. Záruku poskytuje ve výši 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla investorovi.
- 8.2. Záruku na použité materiály poskytuje dodavatel v délce dle atestů výrobce materiálu.
- 8.3. Zhotovitel neodpovídá za:
 - vady vyplývající z užívání díla v rozporu s jeho určením
 - vady materiálů, dodávek a prací zajištěných objednatelem
 - vady, jejichž původ není v přímé souvislosti se sjednanými pracemi a nebo spočívá ve skutečnostech, které nebyly v době realizace zřejmé nebo zjištělné.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Tuto smlouvu je možné doplňovat pouze písemnou formou dodatků navržených kteroukoli ze stran a odsouhlasených oběma stranami.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

.....
Zhotovitel

TESAŘSTVÍ STRAKA s.r.o.
Bratislavská 2808, 690 02 BŘECLAV
IČO: 26964139, DIČ: CZ26964139
Kancelář: Bří Mrštíků 19, 690 02 Břeclav
Tel.: 602 703 934, Tel./fax: 519 326 034

[Signature]

V Břeclavi dne 15.09.2011



19.9.2011

V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

[Signature]