
U-\ tots (třes 
Smlouva 

o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Objednatel: 

adresa: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 
CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

1.2 Zhotovitel 
Zhotovitel: PROdevelopment, s.r.o. (společníci jednají společně) 

nám. TGM 2392/17, 690 02 Břeclav 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55353, 
dne 1.6.2007 
zastoupený: p.Antonín Nešpor ml., jednatel 

Ing.Petr Červenka, jednatel 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 

Ing.Petr Červenka, jednatel (tel. 774 406 234, e-mail: 
cervenka@prodevelopment.cz) 

IČ: 277 32 649 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

není plátce DPH 
Československá obchodní banka, a.s. 
215759014 

se výslovně dohodují, že se jejich závazkový vztah řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a v souladu s 
ustanoveními § 269 odst. 2 a násl. citovaného zákona a uzavírají tuto 

smlouvu. 
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2. Předmět smlouvy: 

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel se zavazuje jménem objednatele na 
svou odpovědnost vykonat pro objednatele technický dozor nad prováděním stavby, 
„Technický dozor investora (TDI) na stavbu Terminál IDS JMK Břeclav", a to 
v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby. 

Projekt byl vybrán a bude spolufinancován v rámci Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, oblast podpory Rozvoje dopravní obsluznosti a veřejné 
dopravy. 

3. Rozsah činnosti zhotovitele 
3.1 V rámci technického dozoru bude zhotovitel zajišťovat níže uvedené 

činnosti: 
• Seznámení se s dokumentací pro zadání stavby, obsahem smlouvy se 

zhotovitelem stavby a obsahem a podmínkami stavebního povolení, 
• odevzdání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště, 
• kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, státního stavebního dohledu a 

obecně závazných předpisů po dobu realizace výstavby, 
• spolupracuje se zhotovitelem zakázky a zhotovitelem projektové dokumentace 

na zpracování časového plánu, 
• organizace výstavby (POV), označení fakturačních celků, 
• kontrola souladu všech dodávek a postupu výstavby s dokumentací pro zadání 

stavby a s podmínkami vyplývajícími ze smluvního vztahu objednatele se 
zhotovitelem, 

• spolupráce (dle § 153, odst. 2, stavebního zákona) se zhotovitelem projektové 
dokumentace (popř. s autorským dozorem) a zhotovitelem stavby (popř. 
stavebním dozorem zhotovitele) při provádění nebo navrhování opatření k 
odstranění případných vad dokumentace a při provádění odůvodněných změn a 
zlepšení, uplatňování námětů pro zhospodárnění výstavby nebo budoucího 
provozu dokončené stavby, 

• péče o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby, 

• projednání se zhotovitelem stavby a odsouhlasení dodatků a změn 
dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby, 

• průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech, 
• spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí, 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 

kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem 
stavby a jejich předkládání objednateli k úhradě, 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, zápisy výsledků kontrol do stavebního deníku, pořízení 
fotodokumentace zakrytých částí vždy, 

• sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, hutnění a prací 
prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 
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• kontrola postupu prací dle časového plánu organizace stavby a ustanoveními 
příslušných norem, 

• dodržení technických požadavků na výrobky a dodávky v souladu s technickými 
předpisy a normami, 

« organizační zabezpečení kontrolních dnů a přejímacího řízení stavby nebo jejích 
částí, provádění záznamů z těchto jednání, 

• kontrolní dny jsou svolávány dle potřeb investora, předpoklad 1 x za 14 dní 
• kontrola termínu dokončeni stavby nebo jejích částí, informování objednatele o 

nedodržení termínů, 
• případně příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, 
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí (fakturačních 

celků), účast na přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a 
součinnost s objednatelem při zajištění kolaudačního souhlasu, 

• příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, 
• kontrola dokladů dokládaných zhotovitelem k odevzdání a převzetí stavby, 
• kontrola odstranění vad a nedodělků, 
• kontrola vyklizení staveniště. 

4. Lhůty a termíny 

4.1. Termín zahájení činnosti zhotovitele: březen 2013 
Termín ukončení činnosti zhotovitele: září 2014 

Orientační údaje o stavbě: 
Zhotovitel stavby: bude znám po výběrovém řízení 
Celkové náklady stavby: budou známy po výběrovém řízení 
Termín zahájení činnosti zhotovitele stavby: březen 2013 
Termín ukončení činnosti zhotovitele stavby: září 2014 

4.2 Činnost zhotovitele končí: - dnem, kdy bude vydán kolaudační souhlas 

5. Zásady spolupráce smluvních stran: 

Povinnosti zhotovitele: 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět uvedenou činnost osobně, s odbornou péčí a v 
souladu se zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou 
obecně známými. 
5.2 Zhotovitel není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele. 
5.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
5.4 Zhotovitel je povinen vyžádat si stanovisko objednatele k rozhodnutí o změně 
hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat úpravu ceny, změnu 
kvality a pod. 
5.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude 
mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, 
autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě. 
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56. Spolupracuje s koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

5.7. Archivační povinnost 
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci, účetnictví související s 
realizací stavby v rámci projektu Regionálního operačního programu Jihovýchod do 
roku 2024 (tzn., 10 let od ukončení projektu). 

Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, za účelem 
ověřování plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Povinnosti objednatele: 
5.8. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k 
řádnému plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se 
objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebné doklady a konzultace. 
5.9. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli plán kontrolních prohlídek, 
kontakty na zhotovitele stavby, koordinátora BOZP a autorský dozor. 

6. Odměna zhotovitele 

6.1.1. Odměna zhotovitele za práce a výkony technického dozoru dojednané v této 
smlouvě dle bodu 2, se sjednává dohodou smluvních stran dle § 2. zák.č. 526/90 Sb., o 
cenách ve výši 
Cena bez DPH 162.000,- Kč 
DPH 21%. 0,-Kč 
Cena celkem s DPH 162.000,- Kč 

6.2. Podkladem pro úhradu odměny budou dílčí faktury a konečná faktura. Veškeré 
faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 90 dnů od jejich doručení objednateli. 
Daňový doklad faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních přepisů, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě do 
21 dnů zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
Smluvní strany výslovně dohodují, že odměna zhotovitele v sobě zahrnuje i náhradu 
výdajů zhotovitele v souvislosti s prováděnými úkony podle či. 2 této smlouvy. Za den 
úhrady bude smluvními stranami považován den, kdy objednatel předal příkaz k 
úhradě faktury peněžnímu ústavu zhotovitele. 
6.3. Pro placení odměny je dohodnut následující způsob účtování a placení ceny: 
- objednatel bude hradit zhotoviteli dílčí plnění odměny až do výše 90% na základě 
dílčích faktur odsouhlasených objednatelem 
- odměnu ve výši 10% uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
vystavené do tří dnů po vydání kolaudačního souhlasu 
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7. Náhrada škody a smluvní pokuty 

7.1 V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností zhotovitele 
škoda, bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními 
předpisy. 
7.2 Zhotovitel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto 
smlouvou. V případě porušení povinností zhotovitelem stanovených touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-
Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
7.3 Pro případ, že na vyzvání objednatele, které bude provedeno s předstihem min. 
7 dnů, se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne stavby, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 5.000,- Kč za každou neomluvenou účast. 
7.4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z 
prodlení ve výši určené předpisy práva občanského. 

8. Ostatní a závěrečná ujednání: 

8.1. Objednatel může sjednanou smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 1 týden (7 dnů po sobě jdoucích) a počíná běžet prvním dnem 
následujícím po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Od účinnosti výpovědi je 
zhotovitel povinen nepokračovat dále v činnostech, které jsou předmětem této smlouvy. 
Je však povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s 
pracemi prováděnými zhotovitelem. 
8.2. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi objednateli. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek 
zhotovitele uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy. Jestliže by však 
tímto přerušením činnosti objednateli vznikla škoda, je zhotovitel povinen objednatele 
upozornit na opatření nutné k jejímu odvrácení. Jestliže taková opatření objednatel 
nemůže učinit sám ani s pomocí jiných osob a požádá o jejich realizaci zhotovitele, je 
zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět. 
8.3. Za činnost řádně uskutečňovanou zhotovitelem do účinnosti výpovědi podané 
objednatelem či zhotovitelem náleží zhotoviteli poměrná část odměny sjednané v ČI. 5 
této smlouvy. Vynaložené náklady jsou obsaženy v části odměny náležející zhotoviteli 
za provedené práce. 
8.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
8.5. Povinnosti vyplývající ze smlouvy bude za zhotovitele plnit Ing. Petr Červenka, 
mob. 774 406 234, v době jeho nepřítomnosti delší než 3 dny (nemoc, dovolená) bude 
zastupovat p .Antonín Nešpor 736 614 038. 
Za objednatele je v technických věcech dle této smlouvy oprávněna jednat Vít Pohanka, 
tel. 519 311 365, mob. 731 428 224 v době nepřítomnosti Milan Stávek, tel. 519 311 
353 ,mob. 731 428 267. 
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8.7. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se vztahy založené touto smlouvou 
ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouva může být měněna jen formou písemných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
8.8. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
8.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými níže uvedenými podpisy. 
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