
,Cyklostezka v bývalém Cukrovaru" 

SMLOUVA O DÍLO 
A MANDÁTNÍ SMLOUVA 

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: VD08911 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: Město Břeclav 
se sídlem nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Zastoupený : MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 
Za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních 
ve věcech technických 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojení 
číslo účtu 

(dále jen objednatel, mandant) 

MUDr.OIdřich Ryšavý, starosta města 

00283061 
CZ00283061 
KB Břeclav 
191832790257/0100 

ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o. 
se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 
zastoupený : Ing.Ladislavem Balcarem, jednatelem 
Za zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních 
ve věcech technických 
IČ 
DIČ 
Bankovní spojem 
číslo účtu 

Ing.Ladislav Baleár, Ing.Pavel Baleár 
Ing.Ladislav Baleár, Ing.Bořek Zvědělík 
27696880 
CZ27696880 
GE Money Bank Břeclav 
178027745/0600 

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 52797 

(dále jen zhotovitel, mandatář) 

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním 
zákoníkem v platném znění podle §536 a násl.a §566 a násl. tohoto zákoníku. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace DÚR 
(dokumentace pro územní řízení) a ve stupni dokumentace DSP (dokumentace pro stavební 
povolení) a inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro akci: 

„Cyklostezka v bývalém cukrovaru". 

Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce, bude zpracována v souladu 
s platnými právními předpisy a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

Za včenou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šup6"vá y g r/SA-^./s-rif 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašici VA 
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„Cyklostezka v bývalém Cukrovaru" 
komunikací MD-OI č. j . 101/07/-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném znění, Technickými 
kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR - OPK, 
č.j. 475/105-120-RS/l ze dne 29.8.2005 v platném znění a Všeobecnými podmínkami pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace dle bodu 2.1 pro realizaci cyklostezky 
v areálu bývalého cukrovaru ve městě Břeclavi. 

2.3 Součástí prací není zpracování projektové dokumentace případných přeložek inženýrských 
sítí nebo projektové dokumentace jiného zařízení vyvolaných jejími správci nebo dalšími 
požadavky investora. Zpracování případných přeložek, které vyplynou v průběhu zpracování 
PD nebo rozšíření dokumentace, bude řešeno samostatným písemným dodatkem ktéto 
smlouvě. 

2.4 Součástí dokumentace bude kromě textové a výkresové části také výkaz výměr a kontrolní 
položkový rozpočet a dokladová část obsahující vyjádření, resp. zápisy z projednání s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy, správci inž. sítí a doloží se doklady prokazující vlastnická 
práva dotčených vlastníků (tj. zákres v kopii katastrální mapy a kopie výpisů z katastru 
nemovitostí), jejichž pozemky budou stavbou zastavěny. Případné řešení nevyjasněných 
vlastnických vztahů u nejasných vlastníků pozemků na katastrálním úřadě, tzn. identifikace a 
zjištění vlastníka u těchto pozemků, není zahrnuto v ceně a bude řešeno písemným dodatkem ke 
smlouvě o dílo. 
V průběhu prací svolá zhotovitel minimálně 1 výrobní výbor s účastníky přizvanými na 
základě konzultace s objednatelem 

2.5 Součástí prací je zpracování geodetického zaměření, zpracování zaborového elaborátu a 
zajištění průběhu stávajících inženýrských sítí v elektronické podobě. 

2.6 Součástí inženýrské činnosti je zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Uhrazení příslušných správních poplatků není součástí ceny za dílo. 

2.7 Součástí inženýrské činnosti není zpracování geometrických plánů pozemků a řešení 
majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků. Pro splnění smluvního závazku 
zhotovitele na zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude výše 
zmiňované dodáno, v případě nutnosti, objednatelem v předem dohodnutých termínech. 

2.8 S předáním dokumentace budou předány i originály získaných vyjádření. 
2.9 Projektová dokumentace bude zhotovena v následující podobě: 

- projektová dokumentace DÚR bude zhotovena v šesti soupravách , 1 x elektronicky na CD 
(grafická část bude ve formátu * .pdf, textová část ve formátu * .doc a propočet stavby bude 

ve formátu *.xls) 
- projektová dokumentace DSP bude zhotovena v šesti soupravách , 1 x elektronicky na CD 
(grafická část bude ve formátu * .pdf, textová část ve formátu * .doc a rozpočet stavby bude 

ve formátu *.xls) 
2.10 Pro podmínky mandátní smlouvy vystupuje objednatel jako mandant a zhotovitel jako 

mandatář. Předmětem mandátní smlouvy je závazek mandatáře, že bude pro mandanta vlastním 
jménem a na jeho účet vykonávat za úplatu inženýrskou činnost spočívající v zajištění vyjádření 
a stanovisek nutných k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení. Veškerá vyjádření 
budou vydána na jméno mandanta. 

2.11 Mandant současně uděluje mandatáři plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku 
mandatáře. Tato plná moc je přílohou č. 1 k této smlouvě. Mandatář se zavazuje, že plnou moc 
použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy. 

III. 
CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena díla a mandátních služeb (dále jen cena díla) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 
Sb., o cenách v plamem znění ve výši: 

s) 
Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Sfupová If.g /£-.&/& * ^ V L 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašít Vi 
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Cena bez DPH 78 600,- Kč 
DPH 20% 15 720,-Kč 
Cena včetně DPH 94 320,- Kč 

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. 
Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená 
cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě. 

3.2 Faktura je splatná do 45 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle 
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

3.3 Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 178027745/0600 
3.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti 

podle bodu č. 3.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně 
provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 45-ti denní lhůta splatnosti. 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: 
- dodání dokumentace ve stupni DUR mimo dokladové části (tj.předmětných vyjádření) 

do 38 dnů od podpisu smlouvy 
- dodání pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části do 45 dnů od předání PD 
- dodání dokumentace ve stupni DSP mimo dokladové části (tj .předmětných vyjádření) 

do 30 dnů od předání pravomocného územního rozhodnutí 
- dodání pravomocného stavebního povoleni včetně dokladové části do 30 dnů od předání PD 
Dřívější plnění je možné. 

4.2 Místem plnění je adresa: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
4.3 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a jejím 

odevzdáním objednateli v místě plnění. 
4.4 Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 
4.5 Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení 

dohodnutou cenu. 

V. 
SMLUVNÍ POKUTY 

Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy: 
5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit 

objednateli sankce ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý den prodlení. 
5.2 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktuiy, za každý den 
prodlení do zaplacení. 

5.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady reklamované při předání a převzetí díla 
nebo v záruční době, zavazuje se zaplatit objednateli sankci ve výši 100,- Kč za každý den 
prodlení. 

5.4 Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele. 
5.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 

škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku. 

Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šťípová y 4~./ík&b&/TynAs/' 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlaŠiís VI / 
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VI. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla. 
6.2 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek 

posun termínu plnění o dobu přerušení. 
6.3 Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v bodě 2.4 smlouvy k takovému časovému 

zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného 
termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění. 

6.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické 
normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.5 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele 
dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. 
V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je 
povinen plnit dle bodu 8.2 této smlouvy. 

VII. 
ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání předmětu díla uvedeného v či.II objednateli a 
stanovuje se na 60 měsíců. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla 
vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo 
jeho chybným zpracováním. 

7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady 
odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při 
vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit. 

vin. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami. 
8.2 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má 

zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním 
smluvních podmínek. 

8.3 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí 
zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené 
v procentech. 

8.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy 
především dohodou. 

8.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva. * 

Za včcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová K ^ • M ^ ^ / c ' 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašiť 
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8.6 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou fonnou za předpokladu souhlasu 

obou smluvních stran. 
8.7 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 
8.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1 - plná moc dle bodu 2.10 
8.9 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměli a že 

tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
ji potvrzují svými podpisy. 

V Břeclavi dne....^. J . t . M 

O b j e d n a t e l : 

řich Ryš 
starosta města 

V Břeclavi dne 

Z h o t o v i t e l : 

N- i OM 

Ing. Ladislav Baleár 
jednatel společnosti 

PŘEZKOUfv 
Vbil *M|€k_ 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šuiíová /<£ 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ \ | 

/ 
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