



Město Brno

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# „Workout a fitness prvky v Brně“

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Brno**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Brno  
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 002 83 061  
DIČ: CZ00283061  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 19-18322790257/0100  
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Michal Uher  
sídlo: Anenská 20, 691 46 Ladná  
zastoupený: Michal Uher  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Michal Uher  
IČ: 01069926  
DIČ: CZ9206034431  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu: 3834707399 / 0800  
(dále jen Zhotovitel)

## 2. Předmět smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je dodávka díla „**Workout a fitness prvky v Břeclavi**“

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž workoutových a fitness prvků včetně dopadových ploch a návštěvních řádů, včetně pevného ukotvení prvků do podkladu (betonové patky). Všechny produkty musí být dodány v souladu s platnou legislativou ČR, splňovat požadavky platných norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a musí mít příslušné certifikáty. Dopadové plochy musí odpovídat české technické normě ČSN EN 1177:1997.

2.1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

2.1.5. Technická specifikace je vymezena ve výzvě k podání nabídky.

2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky i následující práce a činnosti:

2.1.6.1. Umístění 4 kusů informačních cedulí (v každé lokalitě 1 ks informační cedule), které budou sloužit k propagaci MND a.s., Hodonín, jako poskytovatele finanční podpory a k umístění informace o možnosti cvičení na jednotlivých prvcích. Informační cedule budou umístěny na viditelném místě. Použitá textace: „**Tento projekt vznikl za přispění společnosti MND a.s., Hodonín, v rámci grantového programu**“ + logo MND. Informační cedule budou před instalací odsouhlaseny zadavatelem.

2.1.6.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,

2.1.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.6.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k dodávanému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.6.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

2.1.6.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.6.7. zřízení a odstranění zařízení místa dodávky včetně napojení na inženýrské sítě,



- 2.1.6.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.6.9. uvedení všech povrchů dotčených při realizaci do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.6.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
- 2.1.6.11. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

## 2.2. Dokumentace skutečného provedení

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

## 3. Termíny a místo plnění

### 3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení dodávky je **17. 8. 2015**.
- 3.1.2. Zahájením dodávky se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí místa dodávky.

### 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. Lhůta pro zhotovení dodávky je **63 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí místa dodávky.

### 3.3. Místo plnění:

#### 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav:

- Pastvisko (Stará Břeclav) – p.č. 2581/1 v k.ú. Břeclav
- Ul. Tylova (Poštorná u kostela) – p.č. 8/1 v k.ú. Poštorná
- Ul. Tyršův sad (Charvátská Nová Ves) – p.č. 354 v k.ú. Charvátská Nová Ves
- areál bývalého cukrovaru (Břeclav centrum) – p.č. 5721/1 v k.ú. Břeclav

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	293 058,68 Kč
DPH	61 542,32 Kč

#### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle zadávací dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané zadávací dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

#### 4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

#### 4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.



4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## **5. Platební podmínky**

### **5.1. Zálohy**

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

### **5.2. Postup plateb**

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené Zhotovitelem po řádném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla Objednateli bez jakýchkoliv nedodělků.

### **5.3. Lhůty splatnosti**

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

## **6. Majetkové sankce**

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek, u něhož je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va-

- du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení místa dodávky
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo dodávky ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## 7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí místa dodávky
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo dodávky (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání místa dodávky je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí místa dodávky vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa dodávky se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení místa dodávky
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.3. Kontrolní dny
- 7.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.



## **8. Provádění díla a bezpečnost práce**

### **8.1. Pokyny Objednatele**

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### **8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### **8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

- 8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **9. Předání a převzetí díla**

### **9.1. Organizace předání díla**

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### **9.2. Protokol o předání a převzetí díla**

- 9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **10. Záruka za jakost díla**

### 10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

10.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

10.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## **11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### 11.1. Vlastnictví díla

11.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### 11.2. Nebezpečí škody na díle

11.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## **12. Pojištění díla**

### 12.1. Pojištění zhotovitele

12.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



### 13. Vyšší moc

#### 13.1. Definice vyšší moci

13.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### 13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

13.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### 14. Změna smlouvy

#### 14.1. Forma změny smlouvy

14.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

### 15. Závěrečná ustanovení

15.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

15.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

15.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.

15.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

15.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet

V Břeclavi dne 27. 8. 2015

.....  
Objednatel



V Ladné dne 24. 8. 2015

.....  
Zhotovitel

**GYM FOR STRONG**

Michal Uher  
Anenská 20, Ladná 69146  
mobil: +420 607 639 368  
IČO: 01069926 DIČ: CZ9206034431  
web: www.gymforstrong.com

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Workout a fitness prvky v Břeclavi	JKSO	
Název objektu	Workout a fitness prvky v Břeclavi	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Břeclav	00283061	CZ00283061
Projektant			
Zhotovitel	GYM FOR STRONG - Michal Uher	01069923	CZ9206034431
Rozpočet číslo		Zpracoval	
		Dne	
		7.8.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	232 314,88	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	20 247,93	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	20 247,93	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	20 247,93					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		293 058,68	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				Razítko				23 Součet				293 058,68
<b>Objednatel</b>								24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				Razítko				25 DPH 21,00 % z 293 058,68				61 542,32
<b>Zhotovitel</b>								26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				<b>354 601,00</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
								27 Dodávky objednatele				0,00
								28 Klouzavá doložka				0,00
								29 Zvýhodnění + -				0,00



## ROZPOČET

Stavba: Workout a fitness prvky v Břeclavi

Objekt: Workout a fitness prvky v Břeclavi

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Břeclav

Zpracoval:

Zhotovitel: GYM FOR STRONG - Michal Uher

Datum: 7.8.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### Svislé a kompletní konstrukce

232 314,88

0,000

1	x-01	D+M bradla	kpl	2,000	12 500,00	25 000,00	0,000
2	x-02	D+M žebřík na ručkování	kpl	2,000	18 450,41	36 900,83	0,000
3	x-03	D+M hrazda s bradly a opěrkou	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	0,000
4	x-04	D+M lavice s úchyty	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000
5	x-05	D+M lavice na posilování zad	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00	0,000
6	x-06	D+M sestava s kruhy	kpl	1,000	27 480,17	27 480,17	0,000
7	x-07	D+M malá trojitá hrazda	kpl	1,000	8 950,41	8 950,41	0,000
8	x-08	D+M lavice na posilování břicha	kpl	1,000	11 860,33	11 860,33	0,000
9	x-09	D+M lyže	kpl	2,000	18 181,82	36 363,64	0,000
10	x-10	D+M brusle	kpl	2,000	17 355,37	34 710,74	0,000
11	x-11	D+M bradla	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	0,000
12	x-12	Informační cedule	kpl	4,000	387,19	1 548,76	0,000

Celkem

232 314,88

0,000