
Město Břeclav 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„W@rik®ut a fitness pr¥ky ¥ Břeclavi! 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

sídlo: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Michal Uher 
sídlo: Anenská 20, 691 46 Ladná 
zastoupený: Michal Uher 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Michal Uher 

IČ: 01069926 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

CZ9206034431 
plátce DPH 
Česká spořitelna 
3834707399 / 0800 
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2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je dodávka díla „Workout a fitness prvky v 
Břeclavi" 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž workoutových a 
fitness prvků včetně dopadových ploch a návštěvních řádů, včetně 
pevného ukotvení prvků do podkladu (betonové patky). Všechny 
produkty musí být dodány v souladu s platnou legislativou ČR, spl
ňovat požadavky platných norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a 
musí mít příslušné certifikáty. Dopadové plochy musí odpovídat čes
ké technické normě ČSN EN 1177:1997. 

2.1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen zadávací dokumentací předa
nou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena ve výzvě k podání nabídky. 
2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky i následující 

práce a činnosti: 
2.1.6.1. Umístění 4 kusů informačních cedulí (v každé lokalitě 1 ks in

formační cedule), které budou sloužit k propagaci MND a.s., 
Hodonín, jako poskytovatele finanční podpory a k umístění in
formace o možnosti cvičení na jednotlivých prvcích. Infor
mační cedule budou umístěny na viditelném místě. Použitá 
textace: „Tento projekt vznikl za přispění společnosti MND 
a.s., Hodonín, v rámci grantového programu" + logo 
MND. Informační cedule budou před instalací odsouhlaseny 
zadavatelem. 

2.1.6.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k dodávanému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.6.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků, 

2.1.6.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.6.7. zřízení a odstranění zařízení místa dodávky včetně napojení 
na inženýrské sítě, 
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2.1.6.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.9. uvedení všech povrchů dotčených při realizaci do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

2.1.6.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.6.11. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Dokumentace skutečného provedení 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky díla. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli 

ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stano
veno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení dodávky je 17. 8. 2015. 
3.1.2. Zahájením dodávky se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře

vzetí místa dodávky. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení dodávky je 63 kalendářních dnů ode dne pře

dání a převzetí místa dodávky. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav: 

• Pastvisko (Stará Břeclav) - p.č. 2581/1 v k.ú. Břeclav 
• Ul. Tylova (Poštorná u kostela) - p.č. 8/1 v k.ú. Poštorná 
• Ul. Tyršův sad (Charvátská Nová Ves) - p.č. 354 v k.ú Char-

vátská Nová Ves 
• areál bývalého cukrovaru (Břeclav centrum) - p.č. 5721/1 

v k.ú Břeclav 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 293 058,68 Kč 
DPH 61 542,32 Kč 
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Cena včetně DPH 354 601 Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle zadávací dokumentace předané objednate
lem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz vý
měr, který je součástí předané zadávací dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny 
je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínka
mi. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
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4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňového dokladu 

(dále jen faktury) vystavené Zhotovitelem po řádném protokolárním 
předání a převzetí dokončeného díla Objednateli bez jakýchkoliv ne
dodělků. 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dí
la o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění nedodělků zjištěných při předání a převzetí dí
la 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-
Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní po
kutu 5.000,- Kč za každý nedodělek, u něhož je v prodlení a za kaž
dý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va-
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du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení místa dodávky 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo dodávky ve sjednaném termínu, 

nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané

mu termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí místa dodávky 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo dodávky (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokláda
ného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písem
ně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání místa dodávky je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí místa dodávky vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa dodávky 
se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

7.2. Vyklizení místa dodávky 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniš

tě nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

7.3. Kontrolní dny 
7.3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za dva týdny. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 
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8. Provádění díla a bezpečnost práce 
8.1. Pokyny Objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

9. Předání a převzetí díla 
9.1. Organizace předání díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.2. Protokol o předání a převzetí díla 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašid \ x / 



9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

10.Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

10.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
10.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 

předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
10.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

10.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

10.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
11.1. Vlastnictví díla 

11.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

11.2. Nebezpečí škody na díle 
11.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád

ného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

12. Pojištění díla 
12.1. Pojištění zhotovitele 

12.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher / 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ \ Q 



13. Vyšší moc 
13.1. Definice vyšší moci 

13.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
13.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do
ručení oznámení. 

14.Změna smlouvy 
14.1. Forma změny smlouvy 

14.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

15. Závěrečná ustanovení 
15.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 
15.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi 

stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví 
jinak. 

15.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o 
celém obsahu této smlouvy. 

15.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

15.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem 
smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. 
Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkový rozpočet 

V Břeclavi dne ZIJ.^4 V Ladné dne 24. 8 ^ 0 4 ttlilWiMM 
Míchal Uher 

Anenská 20, Ladná ftOl-íĎ 
mobil:+420 607 639 368 

ICO: 01069926 DIČ: CZ9206034431 
web: wwwgymforstrong.com 

Objednatel 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milá 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 

Zhotovitel 

' í 

http://wwwgymforstrong.com


Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

KRYCÍ LIST RO; ZPOCTU 

Workout a fitness prvky v Břeclavi 

Workout a fitness prvky v Břeclavi 

Město Břeclav 

GYM FOR STRONG - Michal Uher 

Rozpočet číslo Zpracoval 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

00283061 

01069923 

Dne 

78.2015 

DIČ 

CZ00283061 

CZ9206034431 

Měrné a účelové jednotky 

Počet 

0 

Náklady/1 m.j. 

0,00 

Počet 

0 

Náklady / 1 m.j. 

0,00 

Počet 

0 

Náklady / m j 

0,00 

Rozpočtové náklady \ CZK 

A 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

Základní rozp 

HSV 

PSV 

" M " 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

ZRN (ř. 1-8) 

HZS 

. náklady 

232 314,88 

20 247,93 

0,00 

20 247,93 

0,00 

20 247,93 

293 058,68 

0,00 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Dat um a po dpis 

B 
8 

9 

10 

11 

Doplňkové náklady 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

Kulturní památka 

12 

21 

DN(ř. 8-11) 

Kompl činnost 

0 

0 

0 

0 

0,00 

Razítko 

Razítko 

Razítko 

c 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

Náklady na umístění stavby 

Zařízeni staveniště 

Mimostav. doprava 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Ostatni 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0.00% 

NUS z rozpočtu 

NUS (ř. 13-18) 

Ostatni náklady 

D 
23 

24 

25 

26 

Souč 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady 

3t 

DPH 15,00 %z 0,00 

DPH 21.00 %z 293 058,68 

Cena s DPH (ř. 23-25) 

E 
27 

28 

29| 

293 058,68 

0,00 

61 542,32 

354 601,00 

Přípočty a odpočty 

Dodavky objednatele 

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni + -

0,00 

0,00 

0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Workout a fitness prvky v Břeclavi 
Objekt: Workout a fitness prvky v Břeclavi JKSO: 

EČO: 
Objednatel: Město Břeclav Zpracoval: 

Zhotovitel: GYM FOR STRONG - Michal Uher Datum: 7.8.2015 

P.Č 

! i 

Kód 
položky 

2 

Popis 

3 

. . . : Množství Cena j _ 
MJ „ . . .. I Cena celkem 

celkem 1 jednotková 1 

4 [ 5 i 6 !• 7 

Hmotnost 
celkem j 

8 1 
Svislé a kompletní konstrukce 232 314,88 0,000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

x-01 

x-02 

x-03 

x-04 

x-05 

x-06 

x-07 

x-08 

x-09 

x-10 

x-11 

x-12 

D+M bradla 

D+M žebřík na ručkování 

D+M hrazda s bradly a opěrkou 

D+M lavice s úchyty 

D+M lavice na posilování zad 

D+M sestava s kruhy 

D+M malá trojitá hrazda 

D+M lavice na posilování břicha 

D+M lyže 

D+M brusle 

D+M bradla 

Informační cedule 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

4,000 

12 500,00 

18 450,41 

14 800,00 

9 800,00 

12 400,00 

27 480,17 

8 950,41 

11 860,33 

18 181,82 

17 355,37 

12 500,00 

387,19 

25 000,00 

36 900,83 

14 800,00 

9 800,00 

12 400,00 

27 480,17 

8 950,41 

11 860,33 

36 363,64 

34 710,74 

12 500,00 

1 548,76 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Celkem 232 314.88 0.000 
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