

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Městská knihovna v Břeclavi – oprava sociálních zařízení a silnoproudá elektroinstalace přístavby

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
 IČ: 002 83 061
 DIČ: CZ00283061
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 19-18322790257/0100
 (dále jen Objednatel)

Zhotovitel:STAVIKA s.r.o.....
 sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11758

 zastoupený: Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ...Miroslav Svoboda

 IČ: ...49432991.....
 DIČ: ...CZ49432991.....
 daňový režim: plátce DPH
 bankovní spojení: ...ČSOB, a.s. Břeclav.....
 č. účtu: ...261 648 606/0300.....

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Městská knihovna v Břeclavi – oprava sociálních zařízení a silnoproudá elektroinstalace přístavby.**
- 2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a silnoproudé elektroinstalace v přístavbě knihovny.
- 2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.
- 2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektových dokumentacích vypracovaných Ing. Jaroslavem Fojtáchem a Ing. Josefem Hájkem.
- 2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
 - 2.1.6.10. **zajištění konzultace s ředitelem knihovny Mgr. Markem Uhlířem (606 409 527) min. 45 dnů před zahájením prací k vyklizení a zabezpečení prostor stavby a provozu staré části knihovny,**
 - 2.1.6.11. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.



2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

3.1.1. Požadovaný termín zahájení stavby je **4. 7. 2016**.

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

3.2.1. Termín dokončení stavby je **8. 8. 2016**

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Národních hrdinů.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	... 1.214.965,-..... Kč
DPH255.143,-..... Kč
Cena včetně DPH	... 1.470.108,-..... Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo

pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Organizace předání díla
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

- 15.1. Forma změny smlouvy
- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení


- 16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Položkové rozpočty


V Břeclavi dne 28.1.2016

v.z. 
.....
Objednatel



V Břeclavi dne 21.1.2016


.....
Zhotovitel
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

 **STAVIKA s.r.o.**
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel: 519 321 446

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201509

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

JKSO: 801 46 13

Místo: Břeclav

CC-CZ: 12621

Datum: 07.10.2015

Objednavatel:

Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991

DIČ: CZ49432991

Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové

Náklady z rozpočtů 449 221,05

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 449 221,05

DPH základní	21,00%	ze	449 221,05	94 336,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 543 557,47

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA s.r.o.** ⁵
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 496

21.1.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201509

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Místo: Břeclav

Datum: 07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav I

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	449 221,05	543 557,47
2015.09	Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení	449 221,05	543 557,47
2015.09-1	D.1 - Architektonicko-stavební řešení	267 362,87	323 509,07
2015.09-	D.2.1 Zdravotnětechnické instalace	120 988,65	146 396,27
2015.09-	D.2.2 Plynoinstalace	15 682,53	18 975,86
2015.09-	D.2.3 Vzduchotechnika	37 187,00	44 996,27
2015.01-	VON - Vedlejší a ostatní náklady	8 000,00	9 680,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	449 221,05	543 557,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.09-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ: 07.10.2015
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu 267 362,87
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 267 362,87

DPH základní	21,00%	ze	267 362,87	56 146,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 323 509,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA S.R.O.**
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel: 519 227 445

21.1.2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	267 362,87
HSV - Práce a dodávky HSV	84 247,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 747,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 987,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 133,21
997 - Přesun sutě	7 315,38
998 - Přesun hmot	1 063,34
PSV - Práce a dodávky PSV	183 115,64
763 - Konstrukce suché výstavby	14 189,54
766 - Konstrukce truhlářské	34 653,30
771 - Podlahy z dlaždic	32 333,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	97 448,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 485,00
784 - Dokončovací práce - malby	2 006,40
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	267 362,87

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-1 - D.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavíka, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

267 362,87

HSV - Práce a dodávky HSV

84 247,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 747,40

1	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,300	379,00	1 250,70
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,000	462,00	6 006,00
3	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,200	472,00	3 398,40
4	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem	m2	3,300	331,00	1 092,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 987,90

5	K	612131301	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	163,700	68,00	11 131,60
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,100	146,00	3 372,60
7	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně " pod obklad : " 129,5	m2	129,500	150,00	19 425,00
8	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	34,200	243,00	8 310,60
9	K	612381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	23,100	211,00	4 874,10
10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	201,00	402,00
11	M	553311130	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	426,00	426,00
12	M	553311170	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	446,00	446,00
13	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	2,000	39,00	78,00
14	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	2,000	66,00	132,00
15	K	644941R12	Osazování dveří velikosti do 300 x 300 mm	kus	3,000	50,00	150,00
16	M	562457241	dviřka plastová DV 200x200 B - bílá	kus	3,000	80,00	240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 133,21

17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,400	66,00	1 610,40
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,400	68,00	1 659,20
19	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	153,780	57,00	8 765,46
20	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	47,300	65,50	3 098,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě
7 315,38

21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,602	300,00	3 180,60
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,418	10,00	954,18
23	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,602	300,00	3 180,60

998 - Přesun hmot
1 063,34

24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,453	195,00	1 063,34
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV
183 115,64
763 - Konstrukce suché výstavby
14 189,54

25	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	2,100	760,00	1 596,00
26	K	763430R01	Montáž a dodávka minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 600x600mm	m2	24,400	515,00	12 566,00
27	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,054	510,00	27,54

766 - Konstrukce truhlářské
34 653,30

28	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	15,000	188,00	2 820,00
29	M	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm	kus	8,000	1 248,00	9 984,00
30	M	611627001	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 60x197 cm s dveřní mřížkou ve spodní části	kus	2,000	1 560,00	3 120,00
31	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	1 248,00	1 248,00
32	M	611627021	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm s dveřní mřížkou ve spodní části	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
33	M	549146221	klika včetně čtvercové rozety a montážního materiálu , zámek dozický, nerez	kus	7,000	542,00	3 794,00
34	M	549146222	klika včetně čtvercové rozety a montážního materiálu , WC sada, nerez	kus	8,000	879,00	7 032,00
35	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	20,00	260,00
36	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,261	595,00	155,30

771 - Podlahy z dlaždic
32 333,35

37	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	6,650	80,00	532,00
38	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	30,100	290,00	8 729,00
39	M	5976113R1	dlaždice keramické 300 x 300 mm	m2	32,653	500,00	16 326,50
			" materiál v ceně 500 Kč/m2 :"		30,1+0,15*6,65		31,098
40	K	771591R71	Přechodová lišta pro plynulý přechod v místě dveří, dodávka + montáž	m	5,400	368,00	1 987,20
41	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	30,100	145,00	4 364,50
42	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,934	422,00	394,15

781 - Dokončovací práce - obklady keramické
97 448,05

43	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	129,500	326,00	42 217,00
44	M	597600R01	obkladačky keramické 200x200 mm	m2	135,975	400,00	54 390,00
			" materiál v ceně 400 Kč/m2 :"		129,5		129,500
45	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,993	422,00	841,05

783 - Dokončovací práce - nátěry
2 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email " ocelové zárubně : " 17,5	m2	17,500	142,00	2 485,00
					17,500		
784 - Dokončovací práce - malby							2 006,40
47	K	7840110R3	Malby směsí tekuté bílé na omítky včetně pačokování	m2	62,700	32,00	2 006,40

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.09-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	120 988,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	120 988,65
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	120 988,65	25 407,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	146 396,27
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA s.r.o.**
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 346

21.1.2016
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: **2015.09-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace**

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	120 988,65
HSV - Práce a dodávky HSV	4 258,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 598,37
997 - Přesun sutě	660,33
PSV - Práce a dodávky PSV	116 729,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 389,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 109,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	61 259,63
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 971,62
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 988,65

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-2.1 - D.2.1 Zdravotnětechnické instalace

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavíka, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 988,65

HSV - Práce a dodávky HSV

4 258,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 598,37

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm " vodovod : " 16,0	m	16,000	59,70	955,20
2	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm " vodovod : " 24,4+3,3	m	27,700	64,90	1 797,73
3	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm " kanalizace : " 7,1	m	7,100	55,10	391,21
4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm " kanalizace : " 6,3	m	6,300	72,10	454,23

997 - Přesun sutě

660,33

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,957	300,00	287,10
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,613	10,00	86,13
7	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,957	300,00	287,10

PSV - Práce a dodávky PSV

116 729,95

721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace

8 389,36

8	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,500	15,80	55,30
9	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	20,700	25,00	517,50
10	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,000	227,00	6 129,00
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,600	134,00	482,40
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	3,500	140,00	490,00
13	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	31,00	62,00
14	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	34,00	238,00
15	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	50,00	400,00
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,035	433,00	15,16

722 - Zdravotníka - vnitřní vodovod

18 109,34

17	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 16,2+6,2	m	22,400	31,00	694,40
					22,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	722131934	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	561,00	1 122,00
19	K	7221730R3	Potrubi vodovodní plastové PE D 20 vč. tvarovek	m	43,400	110,00	4 774,00
20	K	7221730R4	Potrubi vodovodní plastové PE D 25 vč. tvarovek	m	31,700	134,00	4 247,80
21	K	7221730R5	Potrubi vodovodní plastové PE D 32 vč. tvarovek	m	2,500	171,00	427,50
22	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	43,400	37,10	1 610,14
23	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	34,200	56,70	1 939,14
24	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	22,000	91,00	2 002,00
25	K	7222311R1	Ventil rohový G 1/2	kus	10,000	51,50	515,00
26	K	7222320R6	Kohout kulový KK32	kus	2,000	331,00	662,00
27	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,032	3 605,00	115,36

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

61 259,63

28	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	6,000	106,00	636,00
29	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub	2,000	1 103,00	2 206,00
30	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	6,000	2 145,00	12 870,00
31	M	551668271	sedátko záchodové plastové bílé	kus	6,000	412,00	2 472,00
32	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soub or	2,000	8 131,00	16 262,00
33	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soub or	2,000	133,00	266,00
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	5,000	68,00	340,00
35	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se zápachovou uzávěrkou bez krytu na sifon 550 mm	soub or	4,000	1 220,00	4 880,00
36	K	725330821	Demontáž výlevka diturvitová s nádrží	soub	1,000	101,00	101,00
37	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	2,000	3 524,00	7 048,00
38	K	7255320R1	Odpad HT32 se sifonem pro ohřivač vody	soub	2,000	565,00	1 130,00
39	K	7255320R2	Kohout kulový pro ohřivač vody	soub	2,000	788,00	1 576,00
40	K	7255320R3	Pojistný přetlakový ventil pro ohřivač vody	soub	2,000	394,00	788,00
41	K	7255392R2	Demontáž a zpětná montáž ohřivačů TUV 20 litrů	soub or	2,000	306,00	612,00
42	K	7258131R1	Ventil rohový s přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	10,000	123,00	1 230,00
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	7,000	59,20	414,40
44	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub	2,000	1 224,00	2 448,00
45	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	4,000	1 309,00	5 236,00
46	K	725862124	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy	kus	1,000	302,00	302,00
47	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,298	1 484,00	442,23

726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace

28 971,62

48	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné	soub or	6,000	4 815,00	28 890,00
49	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,055	1 484,00	81,62

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.09-2.2 - D.2.2 Plynoinstalace

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	15 682,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 682,53
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 682,53	3 293,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 975,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA s.r.o.**
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 846

21.1.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-2.2 - D.2.2 Plynoinstalace

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 682,53
HSV - Práce a dodávky HSV	299,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	262,68
997 - Přesun sutě	36,57
PSV - Práce a dodávky PSV	15 383,28
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 391,63
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 756,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	235,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 682,53

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
 Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-2.2 - D.2.2 Plynoinstalace

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
 Objednavatel: Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
 Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 682,53

HSV - Práce a dodávky HSV 299,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 262,68

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	4,400	59,70	262,68
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

997 - Přesun sutě 36,57

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,053	300,00	15,90
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,477	10,00	4,77
4	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,053	300,00	15,90

PSV - Práce a dodávky PSV 15 383,28

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 391,63

5	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,400	381,00	1 676,40
6	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	12,400	32,10	398,04
7	K	723230R01	Kulový kohout KK15	kus	2,000	145,00	290,00
8	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,011	2 472,00	27,19

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 12 756,65

9	K	725659R01	Demontáž a zpětná montáž plynových nástěnných topidel vč. odkouření a připojení na potrubí	soubor	4,000	3 060,00	12 240,00
10	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,209	2 472,00	516,65

783 - Dokončovací práce - nátěry 235,00

11	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	5,000	47,00	235,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.09-2.3 - D.2.3 Vzduchotechnika

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	37 187,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	37 187,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	37 187,00	7 809,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 996,27
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA s.p.o.** ®
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel: 519 321 446

21.1.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-2.3 - D.2.3 Vzduchotechnika

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 187,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 187,00
751 - Vzduchotechnika	37 187,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 187,00

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.09-2.3 - D.2.3 Vzduchotechnika

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 187,00

PSV - Práce a dodávky PSV

37 187,00

751 - Vzduchotechnika

37 187,00

1	K	750000R01	Vzduchotechnika	kus	1,000	37 187,00	37 187,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení	Rozpočet: VZT
Objekt :		vzduchotechnika

	Celkem za	Vzduchotechnika	37 187,40
Díl:		Odvětrání WC	
1.1.		Ventilátor do kruhového potrubí Elektrodesign TD-350/125Silent pro odvod vzduchu ventilátor. díl	20 820,00
		zpětná klapka do kruhového potrubí DN 125mm	832,00
1.5		Talířový ventil odvodní KK 125 včetně zděže	5 306,00
1.4		Ohebná hadice - thermoflex f125	2 616,00
1.3		Potrubí kruhové Spiro f 100 včetně 30 % tvarovek	
1.2		Potrubí kruhové Spiro f 125 včetně 30 % tvarovek	5 401,40
		Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	1 750,00
		Průraz stěnou z plných cihel 15/15/15cm	462,00
	Celkem za	Odvětrání WC	37 187,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	8 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	8 000,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	8 000,00	1 680,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 680,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STAVIKA s.r.o.** [®]
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel.: 519 321 476

21.1.2016
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 000,00

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení

Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav

Datum:

07.10.2015

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant:

NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj

Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 801 46 13
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 07.10.2015

Objednavatel:
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Fojtách, Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	8 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	8 000,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	8 000,00	1 680,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 680,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 **STAVIKA s.r.o.** [®]
J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991,
www.stavika.cz, tel: 519 321 446

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Finanční rezerva 5%	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 000,00

ROZPOČET

Stavba: Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Objekt: 2015.09 - Městská knihovna v Břeclavi - oprava sociálních zařízení
Část: 2015.01-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav Datum: 07.10.2015
Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690,02 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. Jaroslav Foj
Zhotovitel: Stavika, s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce 0,00

Zakázka číslo: 151007

Název: Městská knihovna Břeclav - přístavba Národních hrdinů 9,690 02

D.1.4.e.2 Výkazy výměr


Rekapitulace

Kap. Popis položky	
A.	
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ 204082,25
2.	C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ 47,8
3.	vruty,šrouby,matice,hmoždinky,přichytky,podložky,sádra 9068
4.	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ 35457,1
5.	MATERIÁL 392008,08
6.	Přesun dodávek 1,00%
	CELKEM URN 640 663,23 Kč
B.	
	HZS
7.	Hodinová zúčtovací sazba 24310
	CELKEM HZS 24 310,00 Kč
C.	
	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
8.	Dodávka zařízení (specifikace) 92771
9.	Doprava dodávek 5,20%
	CELKEM DODÁVKY 92 771,00 Kč
D.	
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
10.	zařízení staveniště
	CELKEM VRN
Σ	REKAPITULACE CELKEM 757 744,23 Kč

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny

vypracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
dne: 21.12.2015



 **STAVIKA s.r.o.** ⑤
I. Opletala 2403, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991
www.stavika.cz, tel: 519 321 446

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	210120471	jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče	1,00	ks	47,8	47,8
					Demontáž	
2	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vtřání otvoru	220,00	ks	21,14	4650,8
3	210010311	krabice odbočná s víčkem (KU68-1902) kruhová bez zapojení	30,00	ks	44,24	1327,2
4	2100103311	krabice pro lištový rozvod- pro 2-zásuvku např.TANGO	10,00	ks	41,79	417,9
5	2100105021	osazení bezšroubové svorky do 3x2,5 vč. zapojení	220,00	ks	5	1100
6	210010603	kompletní zazdění rozváděče vč.materiálu	4,00	ks	360	1440
7	2100106052	ekologická likvidace zářivky - ve sběrném dvoře	200,00	ks	2	400
8	2100106053	ekologická likvidace elektroodpadu - ve sběrném dvoře	800,00	kg	1	800
9	2100106054	demontáž zářivkového svítidla přisazeného max.4x58W	132,00	ks	94,36	12455,52
10	2100106055	sádra stavební	100,00	kg	4,7	470
11	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	280,00	ks	12,6	3528
12	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	40,00	ks	20,55	822
13	210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A 180-360°	1,00	ks	101,2	101,2
14	210110072	časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače např. Elko EP SMR-T, SMR-B	4,00	ks	113,2	452,8
15	210110083	sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N	2,00	ks	106,8	213,6
16	2101105121	tahový spínač 25A/3 pol , 400V, IP 55 zapuštěný	1,00	ks	202	202
17	210120471	jistič 3-pólový bez krytu do 125A do rozváděče	1,00	ks	116	116
18	210190003	demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	3,00	ks	183	549
19	210190003	montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacenit přesně dle výkresové dokumentace!!	4,00	ks	10343,1	41372,4
20	210200005	LED svítidlo kompletní včetně zdroje do 36W,nástěnné např. FULGUR ,IP20, IP44	16,00	ks	1581	25296
21	210200015	LED svítidlo nástěnné pro chodby a schodiště 600x400mm,21W/1700lm,WALL	6,00	ks	906	5436
22	210201008	svítidlo zářivkové 1x 58W - montáž bez materiálu	13,00	ks	213,2	2771,6
23	2102010081	svítidlo zářivkové 1x 49W závěsné - montáž	132,00	ks	258	34056
24	210203001	svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W	19,00	ks	128,92	2449,48
25	210800548	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	10,00	m	11,9	119
26	210802159	CMSM 3Cx1.5mm2 (CMSM 3G1.5) (PU)	5,00	m	21,07	105,35
27	210810045	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	310,00	m	16,31	5056,1
28	210810045	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3D1.5) 750V (PU)	160,00	m	16,31	2609,6
29	210810046	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	860,00	m	16,31	14026,6
30	210810053	CYKY 5Cx10mm2 750V (PU)	101,00	m	19,46	1965,46
31	2108100541	CYKY 5Cx16mm2 750V (PU)	34,00	m	20,86	709,24

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

32	210810055	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	500,00 m	16,31	8155
33	210810056	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	25,00 m	16,31	407,75
34	215012220	lišta vkladací 40x40mm; 40 x 20mm	188,00 m	39,83	7488,04
35	215012221	lišta oblá 50mm na podlahu	20,00 m	39,83	796,6
36	215012251	lišta vkladací 100x40mm	60,00 m	75,84	4550,4
37	2160103360	podložka nehořlavá tl. 5mm cementová pod 2-zásuvku	10,00 ks	41,79	417,9
38	216012213	lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty	40,00 m	39,83	1593,2
39	216110001	spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A	17,00 ks	39,28	667,76
40	216110002	spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojitě 1/0+1/0; tlačítko1/0+ spínač 6	17,00 ks	78,75	1338,75
41	216111222	montáž zásuvky dvojitě 230V/16A AC zapuštěné,IP20, natočené dutinky	32,00 ks	75,95	2430,4
42	216111223	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných/	164,00 ks	68,4	11217,6

Montáž

204082,25

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	97103-3231	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0.0225m2 tl.do 150mm	10,00	ks	28,16	281,6
2	97402-9139	omítka drážky 50x100mm HRUBÁ + jemná vč.materiálu	300,00	m	54	16200
3	97403-1133	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm	300,00	m	62,56	18768
4	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	1,00	t	207,5	207,5

Montáž

35457,1

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	00831	PIR čidlo např. HUTERMANN SFERO 3550 180°/180°	1,00	ks	185,12	185,12
2	10.042.119	Podložka PI 80 2ZK CEMVIN	10,00	KS	28,1	281
3	10.044.220	Sádra PBEG elektrikářská á 25kg	100,00	KG	4,7	470
4	10.048.186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	160,00	M	9,3	1488
5	10.048.243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	500,00	M	15,22	7610
6	10.048.403	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	25,00	M	23,96	599
7	10.048.451	H07V-U 10 zž (CY)	10,00	M	23,14	231,4
8	10.048.561	CMSM 3G1,5 (3Cx1,5)	5,00	M	14,05	70,25
9	10.049.436	CYKY 5J16 (5Cx16)	34,00	M	158,67	5394,78

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

- 10 10.051.282	CYKY 5J10 (5Cx10)	101,00 M	97,93	9890,93
11 10.059.471	Zásuvka např.ELEMENT 5519E-A02357 21	123,00 KS	114,46	14078,58
12 10.059.580	Rámeček např.ELEMENT 3901E-A00140 21	43,00 KS	83,06	3571,58
13 10.070.447	Rámeček např.ELEMENT 3901E-A00130 21	2,00 KS	62,4	124,8
14 10.073.382	Relé SMR-B supermultifunkční	4,00 KS	455,37	1821,48
15 10.074.418	Přichytka 6723 řadová (PVC mašle)	120,00 KS	1,2	144
16 10.074.814	Krabice LK 80x28 2ZT lištová např.TANGO	10,00 KS	17,77	177,7
17 10.074.948	Lišta LO 50 podlahová bílá 2m	20,00 M	67,76	1355,2
18 10.079.363	Krabice KU 68-1902	30,00 KS	6,61	198,3
19 10.079.613	Dvojjzásuvka např.TANGO 5513A-C02357 B	10,00 KS	126,85	1268,5
20 10.079.662	Dvojjzásuvka např.ELEMENT 5513E-C02357 21	22,00 KS	165,28	3636,16
21 10.079.947	Zásuvka např.ELEMENT 5599E-A02357 21	41,00 KS	759,92	31156,72
22 10.560.200	Lišta EIP 40x20 vkladací bílá 2m	120,00 m	19,01	2281,2
23 10.560.201	Lišta EIP 40x40 vkladací bílá 2m	66,00 M	28,51	1881,66
24 10.641.502	Spínač např. PRESSTO 3536N-C03252 11	1,00 KS	490,91	490,91
25 10.662.315	konektor IDEAL 72B-2,5, tm.modrý	220,00 KS	1,65	363
26 10.731.428	Trubice 58W/840 MASTER TL-D T8 např.PHILIPS	16,00 KS	52,89	846,24
27 10.967.504	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	310,00 M	9,3	2883
28 10.967.505	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	860,00 M	15,4	13244
29 13270	svítidlo nástěnné LED 21W/1700lm,600x400mm,plech bílý; obdélníkové	6,00 ks	1987	11922
30 1608	JBT Š 3558-A91342 SPÍNAČ Č.1/0	4,00 KS	90,91	363,64
31 20041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	5,00 KS	68,2	341
32 20044	JBT S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6	8,00 KS	71,9	575,2
33 20141	JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5	13,00 KS	95,86	1246,18
34 21100200301	dodávka závěsného osvětlovacího systému 132ks x 49W,např.El-lumen CARME dle	1,00 sada	224764	224764
35 4015	KO KRABICE KPR 68 73X66MM	56,00 KS	19,83	1110,48
36 4145	KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV	40,00 M	24,79	991,6
37 42438	lišta el.instalační vkladací 100x40	60,00 m	72,73	4363,8
38 43990268	JBT S 3559-A87345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1/0+1/0	4,00 KS	102,48	409,92
39 541001	JBT S 3425A-0344 C SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., TANGO, SLON.KOST	2,00 KS	329,75	659,5
40 60071	JBE K 3558E-A00651 21 KRYT 1,6,7,ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ	17,00 KS	37,6	639,2
41 70086	JBE R 3901E-A00110 21 RÁM. 1NÁS.ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ	17,00 KS	23,55	400,35
42 70086	JBE R 3901E-A00110 21 RÁM. 1NÁS.ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ	17,00 KS	23,55	400,35
43 81191668	PAN SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED FENIX LXE-1803-CC	19,00 KS	695	13205
44 81262594	KO KRABICE KP 68 73X42MM	164,00 KS	4,13	677,32

ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

45 82739	JBE K 3558E-A00652 21 KRYT 5, ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ	17,00 KS	45,87	779,79
46 BM617363--	Jistič C63/3 6KA	1,00 ks	951,24	951,24
47 MELISSA MAXI LED	svítidlo nástěnné LED 20W,IP65,4000K	16,00 ks	1404	22464
			Základ DPH 21,00%	392008,08

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	00966	rozdávěč RP3 6kA - nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	18759	18759
2	00976	rozdávěč RPH/6kA - vyrobit a nacenit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	25623	25623
3	00977	rozdávěč RP2 /6kA- 2.NP nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	22917	22917
4	00978	rozdávěč RP1;6kA nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	25472	25472
			Základ DPH 21,00%		92771	

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1	210100090	Zapojení boileru	2,00	hod.	200	400
2	210100200	Úprava rozvaděče-dem. + montáže,úprava instalace	15,00	hod.	220	3300
3	210100210	demontáže,úklid pracoviště	30,00	hod.	180	5400
4	210100211	zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru	10,00	hod.	180	1800
5	210100221	likvidace elektroodpadu	5,00	hod.	180	900
6	210100300	úprava rozvaděče ,zapojení jističihoprku	3,00	hod.	220	660
7	210900150	Revize elektro výchozí	25,00	hod.	250	6250
8	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	20,00	hod.	280	5600
			Základ DPH 21,00%		24310	