
'SP/z&'fc/ofcJ Č. smlouvy zhotovíte:523/2016 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

n raste - pí 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

sídlo: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

Město Břeclav 

náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 19-18322790257/0100 

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 
8379 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia 

IČ: 46983309 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

CZ46983309 
plátce DPH 
KB Hodonín 
1655920267/0100 

(dále jen Zhotovitel) 
2. Předmět smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Břeclav - Dětské dopravní hřiš

tě - přípojky. 
2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je kompletní vybudování přípojek elektrické 

energie (NN), vodovodu a kanalizace pro budoucí objekt zázemí dětského 
dopravního hřiště v Břeclavi. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí je
jichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stave
niště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační čin
nosti celé stavby. 
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2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovými dokumentacemi předa
ných Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektových dokumentacích vypra
covaných: Petr Slatinský, V Chalupách 754/20, 696 18, Lužice a Jiří Tři
náctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.2. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.4. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
2.1.6.5. dodržení podmínek stanovených vlastníkem pozemku pare. č. 

5483/1 v k. ú. Břeclav - především přizvání zástupce vlastníka ke 
kontrole provádění, 

2.1.6.6. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu osob a majetku, 

2.1.6.7. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
2.1.6.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
2.1.6.10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
2.1.6.11. provedení přejímky stavby, 
2.1.6.12. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd., 

2.1.6.13. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprá
vy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb.? o technických požadav
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohláše
ní o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyho
toveních, 

2.1.6.14. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značen. 
2.1.6.15. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně ji

ných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.6.16. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.6.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů plat
ných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno do
sažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.1.6.18. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inže
nýrské sítě, 

2.1.6.19. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 
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2.1.6.20. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.21. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými usta
noveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 
137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 
Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., 
zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN, 

2.1.6.22. zajištění geodetického zaměření a geometrického plánu pro zřízení 
věcného břemene, 

2.1.6.23. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 15. 4. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí sta

veniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 31. 5. 2016. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je areál bývalého cukrovaru, Břeclav. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 

Cena bez DPH 332.045,- Kč 
DPH 69.729,45,- Kč 
Cena včetně DPH 401.774,45,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud ob
jednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
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jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení 
na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodá
vek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu pl
nění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí
semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny ne
vyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmí
nek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, kte

ré bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 
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5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného dí

la 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí do

končeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní po
kutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí dí

la k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převze
tí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném ter
mínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňo
vání reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstra
ňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou rekla
movanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povi
nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému ter
mínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, kte
rý obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany ne
dohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spo
jené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originá
ly zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a doprav

ních prostředků 
časovém postupu prací 

- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za dva týdny. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Wí&í 6 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\//\í 



Č. smlouvy zhotovíte:523/2016 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpeč

nostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pří
slušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uh^í^ 7 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic. ( / / 



Č. smlouvy zhotovite:523/2016 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane ne

možným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmě
tu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dů
vodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost od
stoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan kmér 8 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic/L-( 



Č. smlouvy zhotovíte:523/2016 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným ozna
čením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 

řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 
16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 

obsahu této smlouvy. 
16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích. 
16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 

celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
695 01 HODONÍN, M. Benky 12 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: ič. 469 83 309, DIČ: CZ46983309 
1. Položkové rozpočty =i= 

V Břeclavi dne df.U.frJC 

Objednatel 

V Hodoníně, dne 

i i \ r 

v : .. .̂  / 
\ 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlaši 



REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY 

Břeclav - dětské dopravní hřiště - přípojky 

SO01 

SO02 
Kanalizační přípojky 

Vodovodní přípojka 

VRN 

Přípojka NN 

cena bez DPH 

15 470,00 Kč 

176 550,00 Kč 

20 000,00 Kč 

120 025,00 Kč 

DPH 21% 

3 248,70 Kč 

37 075,50 Kč 

4 200,00 Kč 

25 205,25 Kč 

cena s DPH 

18 718,70 Kč 

213 625,50 Kč 

24 200,00 Kč 

145 230,25 Kč 

CELKEM 332 045,00 Kč 69 729,45 Kč 401 774,45 Kč 

V Hodoníně, dne 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
695 01 HODONÍN, M. Benky 12 

-iG;469 83 309, DIČ: CZ46983309 
=1= 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: BVDH 

Stavba: Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

KSO: 827 
Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru 
CZ-CPV: 45231000-5 

Zadavatel: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Jiň Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav 

Poznámka 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 
DIČ: 

IČ 
DIČ: 

IČ 

DIČ: 

222 
4.4.2016 
42.21 

46983309 
CZ46983309 

75705273 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

CenasDPH 

Sazba daně 
21,00\ 
15,00s 

V CZK 

Zaklad daně 
212 020,00 

0,00 

212 020,00 

Vyše daně 
44 524,20 

0,00 

256 544,20 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kod: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč' 

Břeclav-dětské dopravní hř iš tě, kanalizační a vodovodní př ípojka 

Břeclav, areál bývalého cukrovaru Datum: 

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

04.04.2016 

Jiří Třináctý. DiS.. Za Bankoi 

Kod Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

SO01 

SO02 

VRN 

SO 01-Kanalizační přípojka 
SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část 
instalace obiektu zázemí 
Vedlejší rozpočtové náklady 

212 0 2 0 , 0 0 

15 470,00 

176 550,00 

20 000,00 

256 544,20 

18 718,70 STA 

213 625,50 STA 

24 200,00 STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

S O 0 1 - S O 0 1 - K a n a l i z a č n í p ř í p o j k a 

KSO 

Místo: 

C2-CPV: 

827 29 

Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

45231300-8 

Zadavatel: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4 , 690 02 Břeclav 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížena 

Cena s DPH 

CC-CZ: 22231 

Datum: 04.04.2016 

CZ-CPA: 42.21.13 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 46983309 

DIČ: CZ46983309 

15 470,00 

Zaklad daně 

15 470,00 
0.00 

Sa2ba daně 

21,009. 

15 00'-. 

Výše daně 

3 248.70 

0,00 

v CZK 18 718.70 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 
S001 - SO 01-Kanalizační přípojka 

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru Datum: 04.04.2016 

Zadavatel: Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Ba 
Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o 

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

N á k l a d y soupisu c e l k e m 15 4 7 0 , 0 0 

HSV - Práce a dodávky HSV 15 470,00 

1 - Zemní práce 

3 - Svisle a kompletní konstrukce 

4 • Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedeni 

998 - Přesun hmot 

3 737,93 

1 520,00 

387,59 

8 270,58 

1 553,90 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

SO01 - SO 01-Kanalizační přípojka 

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 04.04.2016 

Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 E 

PČ Typ Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

N á k l a d y s o u p i s u c e l k e m 15 470,00 

D HSV 

D 1 

Práce a dodávky HSV 

Zemni p r á c e 

15 470,00 

3 737,93 
1 , x 

vv 
2 K 

vv 
3 | K 

vv 
4 | K 

vv 
5 | K 

vv 

6 | K 

vv 
7 | K 

VV 

8 | K 

vv 
9 | K 

vv 

10 | M 
vv 

D 
11 | K 

vv 

D 
12 | K 

vv 

D 
13 | K 

VV 

14 | M 

vv 
15 | K 

VV 

16 | M 
vv 

17 | M 
VV 

16 | K 
VV 

19 | K 
VV 

20 I K 

132201201 

151101101 

151101111 

161101101 

162601102 

167101101 

171201101 

174101101 

175151101 

583373100 

3 
358325114 

4 
451572111 

8 
871313121 

|Hloubeni ryh i do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 

1,23*0,90*4,5 
Zřízení pňložtieho paženi a rozepřeni stěn ryh hi do 2 m 

1.23*4.50*2 
|odstraněm přiložneho paženi a rozepřeni stěn ryh hi do 2 m 

11.07 

Svislé přemístěni vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m 

4,98 

[vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 

2.47 

Nakládaní vykopku z hornin t ř 1 až 4 do 100 m3 

0.61*1,86 

[Uloženi syponíny do nasypu nezhutněnych 

2,47 

Zasyp j a m . šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnDU se zhutněním 

4.98-2.47 

I Obsypaní potrubí strojně sypanlnou bez prohozeni, uloženou do 3 m 

0.46*0.90'4,50 

[štěrkopísek frakce 0-4 třída B 

1,86*1,21 "2,00 

Svislé a kompletní konstrukce 
[Bouráni stoky kompletní nebo otvoru z železobetonu plochy do 4 m2 

1 (W0,01766'0,10 

Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřeny vykop z kameniva drobného těženého 

0.15'0,90M,5 

Trubni vedeni 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřeny výkop sklon do 20 % DM 150 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

m 

4,50 

286112640 | trubko PVC s ftrdlem DN150, SNS. Dt.Sm kus 

1 

877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-system KG nebo z polypropylenu-system KG 2000 jednoose DN 150 kus 

3 

286113610 \koleno fccnodzacr plastové PVC, SN8, 150x45 kus 
1 

MI | Kolmé nopojovoci sedío DM150 na potrubí KT DN400 kus 
1 

894812201 |Revizni a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 
1 

894812231 (Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovana bez hrdla světle hloubky 1500 mm kus 
1 

894812249 [Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 425 za uříznuti šachtové roury kus 
VV 1 

21 | K 1 

VV 

D 

22 | K 

894812251 

998 
998276101 

| Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konuserr 

1 

Přesun hmot 
[přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřeny vykop 

pro zatíženi 7 t kus 

t 

4.982| 182.491 909,17[CSURS2015 02 

4.982 

11,070 0.89J 9,85|CSURS2015 02 
11.070 

11.070 0,19| 2,10|CSURS2015 02 

11,070 

4.980J 64,94| 323.40|CSURS2015 02 

4 980 

2.470' 98,71| 243,81 |CSURS 2015 02 

2.470 

2.470 100,20| 247,49|CSURS2015 02 
2.470 

2,470| 

2,470 

2,510 

13,21 

83,61| 

32,63|CSURS2015 02 

209,86|CSURS2015 02 

2,510 

1.863' 316.35| 589,36|CSURS2015 02 

1 863 

4.5011 

4.501 

0.002| 

0.002 

0.60B| 

0,608 

4,500| 

1W 00 

760 000,00| 

637.49| 

19.40J 

I 170,26 |cSOfiS 2015 02 

1 520,00 
1 520,00[CSURS2015 02 

387,59 
387,59|CSURS2015 02 

8 270,58 
87,30[CSURS2015 02 

4 500 

i.oool 615,25 | 615,25 \CSURS 2015 02 
1 000 

3.000, 133.64] 400,92|CSURS2015 02 

3 000 

1.0001 58,501 58.50 \CS URS 2015 02 
1,000 

1.000 2561.00| 2 561,00 |Víastm 

1,000 

1,000 1 293,50| 1293,50|CSURS2015 02 

1,000 

1.000 773,50| 773,50|CSURS2015 02 

1.000 

1,000 210,00| 210,00|CSURS2015 02 | 
1 000 

1.0001 

1,000 

4,752) 

2 270,611 

327,00| 

2 270,61 |CS URS 2015 02 | 

1 553,90 
1 553,90|CSURS2015 02 ] 

file:///koleno
file:///CSURS


KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

SO02 - SO 0 2 a , b - V o d o v o d n í p ř í p o j k a . Vnějš í část i n s t a l a c e o b j e k t u z á z e m í 

KSO 
Místo: 
CZ-CPV-

827 19 1 
Břeclav, areál bývalého cukrovaru 
45231300-8 

Zadavatel: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIC 

IČ 

DIC: 

22221 

04.04.2016 
42.21.12 

46983309 

CZ46983309 

75705273 

Cena bez DPH 176 550,00 

DPH základní 

snížená 

Zaklad daně 
176 550,00 

0.00 

Sazba daně 
21,00* 
15,00* 

Výše daně 
37 075,50 

000 

Cena s DPH v CZK 213 625,50 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

S002 - SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí 

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kod dílu • Popis 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 04.04.2016 

Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Ba 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

176 550,00 

176 550,00 

1 - Zemni práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

113 783,63 

7 134,61 

12 247,20 

31 128,66 

1 753,65 

2 470,80 

8 031,45 



SOUPIS PRACÍ 

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

SO02 - SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí 

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 04.04.Z016 

Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 E 

PC Typ Popis MJ Množství 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 176 550,00 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemni práce 

176 550,00 

113 783,63 

1 | K 

VV 

2 ] K 

VV 

3 | K 

VV 

4 | K 

VV 

. S | M 

VV 

6 | K 

VV 

7 | K 

VV 

8 | K 

VV 

9 | K 

VV 

10 K 

VV 

11 K 

VV 

12 K 

VV 

13 K 

VV 

U | M 

VV 

D 

15 | K 

VV 

D 

16 | K 

VV 

D 

17 | K 

VV 

18 | M 

VV 

19 | K 

VV 

20 

21 

22 

M 

M 

K 

VV 

23 | M 

VV 

24 | K 

VV 

25 | M 

VV 

26 | M 

VV 

27 | M 

VV 

D 

2S | K 

VV 

O 

29 [ K 

VV 

30 | K 

VV 

32 | K 

VV 

- D 

31 | K 

113106241 

120901123 

132201202 

141721113 

286138260 

151101101 

151101111 

161101101 

162601102 

167101102 

171201201 

171201211 

175151101 

583373100 

4 
451572111 

5 
584121111 

8 
871171141 

286135960 

891269111 

422735520 

422910570 

893811113 

MAT2 

899401111 

MAT! 

M23 

M24 

9 
979094441 

997 
997221571 

997221579 

PC1 

998 
998276101 

Rozebráni vozovek ze si ln ičních d í l c ů 

27,00*3,00 

Bouráni zdiva z ŽB nebo p ř e d p j a t c h o b e t o n u v odkopavkach nebo prokopavkach r u č n ě 

5,00*1,00*1,20 

Hloubeni rýh š do 2000 m m v horn ině t ř 3 o b j e m u do 1000 m3 

"viz k u b a t u r o v e l is ty" 182,76 

Řízeny z e m n i p r o t l a k h loubky do 6 m vnějšího p r ů m ě r u do 110 m m v h o m i n ě t ř 1 až 4 

11.00*12,00 

p o t r u b í vodovodní P£f HD (IPEI tyče 6,12 m, 110 x 10,0 m m 

23,00*1.01 

Zřízeni pň ložneho paženi a r o z e p ř e n i s těn r y h hi do 2 m 

'v iz . k u b a t u r o v e l isty" 406,10 

Odstraněni př í ložného pažení a r o z e p ř e n i s těn r y h hi do 2 m 

406,10 

Svisle přemístěni v y k o p k u z horn iny t ř . 1 až 4 h l v y k o p u do 2,5 m 

"v iz .kubaturove l isty" 182,76 

Vodorovné p ř e m í s t ě n í do 5000 m vykopku/sypanlny z horn iny t ř 1 až 4 

61,16 

Nakládaní v y k o p k u z hornin t ř 1 až 4 přes 100 m3 

13,59*47,57 

Uloženi sypaniny na skládky 

61,16 

Poplatek za u loženi odpadu ze sypaniny na skladce fskladkovné) 

61,16 

Obsypaní p o t r u b í s t r o j n ě sypanlnou bez prohození , u loženou do 3 m 

O,35*0,90*151,O0 

štěrkopísek frakce 0-4 třída B 

47,57*1,21*2,00 

Vodorovné konstrukce 
Lože p o d p o t r u b í o t e v ř e n ý v y k o p z kameniva d r o b n é h o těženého 

0,10*0,90*151,0 

Komunikace pozemní 
Osazení s i ln ičn ích dí lců z ŽB do lože z kameniva t ě ž e n é h o l i 4 0 m m 

27,00*3,00 

Trubní vedení 
Montáž p o t r u b í z PE100 SDR 11 o t e v ř e n y v ý k o p svařovaných na t u p o D 40 x 3,7 m m 

1,50*172,50 

p o t r u b í d v o u v r s t v f P £ I 0 0 s 10% signalizační v r s t v o u , SDR 11, 4 0 x 3 , 7 L~ 12m 

(1,50*172,501*1,01 

Montáž n a v r t á v a c i c h pasů na p o t r u b í z Jakýchkol i t r u b DN 100 

1 

navrtavact pas s kulovým uzávěrem, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-614" 

souprava jemni teleskopicko pro navrtavaci pas s kohoutem 1,2 1,5 m 
u s i u e i n v u u u i i i c m c i n u i i y m u l o u : t r r suii iunuaiit; \iiu u t - í i n i o " ' " » ^.oi-ny uo i , • l i l i muuuKy uu • ,o 

1 

Vodoměrna šcchta PP pro jeden vodovodměr 

1 

Osazeni p o k l o p ů l i t i n o v ý c h v e n t i l o v ý c h 

1 

Podklad betonový pod poklop ventilový 

1 

Fotle výstražná š=30cm, modrá 

175 

Signalizační vodič CYY 6mm2 

175 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Očištěni vybouraných si lničních dí lců s původním spárováním z kameniva t ě ž e n é h o 

27,00*3,00 

Přesun sutě 

Vodorovná doprava vybouraných h m o t do 1 k m 

5,00*1,00*1,20*2,00 

Příplatek ZKD 1 k m u vodorovné dopravy vybouraných h m o t 

4 

Uloženi vybouraných h m o t na skladku - p o p l a t e k 

12 

Přesun hmot 

Přesun h m o t p r o t rubní vedeni z t r u b z p last ických h m o t o t e v ř e n ý v ý k o p 

m2 

m 3 

m3 

m 

m 

m2 

m 2 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

r 

m3 

m2 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m2 

t 

t 

t 

t 

81 0 0 0 

81,000 

6,000 

6,000 

182,760 

182,760 

23,000 

2 3 . 0 0 0 

23,230 

23,230 

406.100 

406.100 

406,100 

406,100 

182,760 

182,760 

61,160 

61.160 

61,160 

61,160 

61,160 

61,160 

61.160 

61,160 

47,565 

47.565 

115,119 

115,119 

13,590 

13,590 

81,000 

81,000 

174,000 

174,000 

175,740 

175,740 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

175,000 

175,000 

175,000 

175,000 

81,000 

81,000 

12,000 

12,000 

4,000 

4,000 

12,000 

12.000 

122,805 

3 7 . 0 0 

758,50 

122,39 

1 210,00 

2 1 4 , 8 0 

0,89 

0,19 

53.48 

98,71 

35,10 

7,51 

80,00 

210.90 

150,00 

524,99 

151,20 

12,78 

3 7 , 8 0 

878,05 

3 627,75 

594.00 

890,50 

12 375,00 

261,22 

6 3 , 7 0 

3,75 

16,66 

21,65 

91,20 

4 4 , 1 0 

100,00 

6 5 , 4 0 

2 997,00|CSURS2015 02 

4 551,0O|CSURS2015 02 

22 368,00|CSURS2015 02 

2 7 830,OO|CSURS2015O2 

4 989,80 \CS URS 2015 02 

361.43ÍCSURS2015 02 

77,16[CSURS2015 02 

9 774,00|CSURS2015 02 

6 037,10|CSURS2015 02 

2 146,72|CS URS 2015 02 

459,31 |CS URS 2015 02 

4 892,80|CSUR5 2015 02 

1OO31.46ÍCSURS2015O2 

17 267,85 | CS URS 2015 02 

7 134,61 
7 134,61 |CS URS 2015 02 

12 247,20 
12 247,201 CS URS 2015 02 

31 128,66 
2 223,72 CS URS 2015 02 | 

6 642,971CSÚRS 2015 02 \ 

878,05|CSURS2015 02 | 

3 627,75 

594,00 

890,50 

CSURS2015 02 

CSURS2015O2 

CS URS 2015 02 

12 375,00 | V l a s t n i 

261,22|CSURS2015 02 I 

63,701 V l a s t n i 

656,251 Vlastni 

2 915,50 | Vlastni 

1 753,65 
1 753,65|CSURS2015 02 1 

2 470,80 
1 094,40 CS URS 2015 02 [ 

176,40!CSURS2015 02 | 

1 200,00| V lastn i 

8 031,45 
BO31,45|CSÚRS2015 02 | 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO 
Místo: 
CZ-CPV: 

Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

45230000-8 

Zadavatel: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Uchazeč: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav 

CC-CZ. 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIC 

2Z2 
04.04.2016 
42.21 

46983309 

CZ46983309 

75705273 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

|Cena s DPH 

2aklad dané 
20 000,00 

0.00 

v CZK 

Sazba daně 
21.00* 

15.00*. 

20 000,00 

Vyše daně 
4 200.00 

0,00 

24 200,00 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Břeclav-dětske dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Misto: Břeclav, areál bývalého cukrovaru Datum: 04.04.2016 

Zadavatel: Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Ba 
Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 20 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00 

Strana 10 z 11 



SOUPIS PRACÍ 

Objekt: 

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Břeclav, areál bývalého cukrovaru 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Břeclav, nam. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 04.04.2016 

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.. Za Bankou 4, 690 02 E 

PC Typ Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem Cenová 

[CZK] soustava 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 
1 K |012103000 

VV 

2 | K |012303000 
VV 

3 | K |013254000 
VV 

4 | K J031002000 
VV 

5 | K |032002000 
vv 

6 | K |033002000 
VV 

7 [ K {039002000 
vv 

8 | K |043194000a 
VV 

10 | K |043194000c 

Geodetické práce před výstavbou • vytýčeni stavby komplet 1.00C 

1 1,000 

Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby komplet 1,000 

1 1,000 

Dokumentace skutečného provedeni stavby | hod | 20.00C 

20 20,000 

Související přípravné práce pro vybudovaní zařízeni staveniště komplet 1,00C 

1 1,000 

Vybaveni zařízeni staveniště | komplet 1,000 

1 1,000 

Připojení staveniště na Inženýrské sítě .komplet 1.000 

1 1,000 

Zrušeni zařízeni staveniště včetně uvedeni dotčených ploch do původního stavu , komplet 1,00C 

1 1,000 

Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče potrubí ks | 1,000 

1 1,000 

Ostatní zkoušky - bakteriologicky rozbor ks | 1,000 

3 40O.00| 3 400,00|CS URS 

5 900,00) 5 900,00JCSURS 

100,O0| 2 000,00|CSÚRS 

100.00! 100.00|CS URS 

i ooo.oo) 1 000,00 CS ÚRS 

100,00 100,00]CSURS 

100,00 ioo,oo|cs ÚRS 

1500,00 1 500,00|CSURS 

2 500,00[ 2 500,00|CS URS 

VV 1 1,000 

11 K 049002000 
Ostatní inženýrská činnost • vytyčeni dosavadních inženýrských síti na staveništi a jejich označeni dle 
patných předpisu 

hod 8,000 400,00 3 200,00 CS URS 

VV 8 8,000 

12 K 072002000 
Silniční provoz • náklady na zpracovaní návrhu dočasného dopravního značeni, Jeho projednaní a 
schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace. Jejich rozmístění a údržba, včetně 
následného odstraněni (xi ukončeni stavby 

komplet 1 ,OOo| 200,00 200.00|CSÚRS 



Souhrn nákladů stavby 
název číslo 

stavba Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel 8/2015 

verze Břeclav, zázemí dopr hřiště, cukrovar, kabel 

projekt Břeclav, zázemí dopr hřiště cukrovar, kabel 

kapitola 

. . . . -

náklady stavby 

1. projektová a inženýrská činnost 

2. provozní soubory 

3. stavební objekty 

4. ostatní náklady 

5. rozpočtová rezerva 

6. ostatní náklady 

náklady stavby celkem - suma kap 1- 6 

investiční náklady celkem - suma kap 1- 5 

94 494,00 Kč 

19 816,00 Kč 

5 715,00 Kč 

120 025,00 Kč 

120 025,00 Kč 

z toho samostatně distr. transformátory 

investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů 



stavba 

verze 

název číslo 
Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, 8/2015 

Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, 

Rekapitulace nákladů stavby 

p. c. název PS, SO 
celkem práce a 
náklady mechanizace 

48 594,00 Kč 3 409,42 Kč 
45 900,00 Kč 36 673,23 Kč 

materiál 

45 184,58 Kč 
9 226,77 Kč 

subdodávky dodávky 
celkem 

kapitola 3. stavební objekty 

1 Přípojka NN 
2 Zemni práce 

celkem 2 stavební objekty 94 494,00 Kč 40 082,65 Kč 54 411,35 Kč 



Globální náklady stavby 

projekt 

název číslo 
Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 8/2015 

Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 

Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 

I 

k a p i t o l a 

p. č. název PMP 

4. ostatní náklady 

1 Vytýčeni stávajících podzemních zařízeni 

2 Geodetické práce 

3 Dokumentace pro TE 

4 Výchozí revize 

5 Manipulace vedení 

6 Odpad ze zemních a demolič.praci ke zneškod.vč dopravy 

7 Doprava materiálu na stavbu 

suma 

5. rozpočtová rezerva 

1 Rozpočtová rezerva 5%-výstavba nových zařízeni 

suma 

suma za stavbu 

množství 

5 

5.4 

0,85 

3,25 

4 

16,58 

1 

1 

m.j. 

TKC 

TKC 

TKC 

TKC 

HOD 

TKC 

KC 

KC 

cena za m.j. 

300.00 Kč 

1 000,00 Kč 

1 000.00 Kč 

1 000,00 Kč 

1 000,00 Kč 

200,00 Kč 

1 500,00 Kč 

5 715,00 Kč 

cena celkem 

1 500,00 Kč 

5 400,00 Kč 

850,00 Kč 

3 250,00 Kč 

4 000,00 Kč 

3 316,00 Kč 

1 500,00 Kč 

19 816,00 Kč 

5 715,00 Kč 

5 715,00 Kč 

25 531,00 Kč 



Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady (bez ceny) 

název čislo 

stavba Břeclav, zazemi dopr hřiště, cukrovar, kabel NN 8/2015 

verze Břeclav, zazemi dopr hřiště, cukrovar, kabel NN 

projekt 

p. C 

Břeclav, zazemi dopr hřiště cukrovar, kabel NN 

Přípojka NN 

název PMP množství m.j. cena za m.j. cena celkem 

Trubka ohebná FXP 40mm pod omítku 

Drážka pro trubku nebo kabel do D 48mm 

Odjutováni a očištěni kabelu do 300mm2 

Příplatek na zatahováni kabelu hmotnost do 0.75kg 

Ukončeni kab.NAYY 4x16mm2 bez ok 

Označeni vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 

Materiál Vlastni mimo číselník E ON podle samostat soupisu -započteno do 

Hodinová zúčtovací sazba - montážní prače 

3,000 m 

3.000 m 

0.500 m 

92 000 m 

2.000 SAD 

2.000 KS 

19516 000 KC 

26,50 Kč 
37,10 Kč 

127,20 Kč 
10,60 Kč 

106,00 Kč 
10,60 Kč 

79,50 Kč 
111,30 Kč 

63,60 Kč 
975,20 Kč 
212,00 Kč 

21,20 Kč 
1,06 Kč 20 686,96 Kč 

8,000 HOD 275,60 Kč 2 204,80 Kč 

přirážky k práci 
1 
2 

Doprava zaměstnanců na pracoviště 
Stimulační pňrážka 

TKC 
P.C. 

2 120,00 Kč 
974,18 Kč 

24 354,56 Kč 

2 120,00 Kč 
974,18 Kč 

mechanizace 
1 
2 

AUTOJERAB DO 8 TUN - H 
TRAKTOR KOL BEZ MECH 

0,368 
0,006 

848,00 Kč 
530,00 Kč 

3 094,18 Kč 

312,06 Kč 
3,18 Kč 

315,24 Kč 

CELKEM: Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady (bez ceny) 27 763,98 Kč 



Dílčí rozpočet - práce, m e c h a n i z m y a ostatní náklady ( b e z ceny) 

název čislo 

stavba Břeclav, zázemí dopr hřiště, cukrovar kabel NN 8/2015 

verze Břeclav, zázemí dopr hřiště, cukrovar, kabel NN 

proiekt Břeclav zázemi dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN 

Zemni práce 

p. c. název PMP množství m.j. cena za m.j. cena celkem 

Vytýčeni trasy venk.ved NN -přehled.terén 

Odstraněni dřev porostu.měkký.střed hustý 

Zához jamy ručně zem tř 3-4 

Rozbouraní betonového zakladu 

Výkop kabel rýhy 35x80cm ručně zem tř 3 

Kabel lože pískové š 35cm,bez zakryti kab 

Folie výstražná PE červena-šiře 32cm 

Utěsněni kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnicí 

Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 

Hutněni zeminy strojně.vrstva 20cm 

Křižovatka s kabely nebo potrubím 

Kabelový označnik "Kabel NN" vč.zemnich prací 

Hodinová zúčtovací sazba - zemni prače 

0.100 KM 

18.000 M2 

17,388 M3 

3.200 M3 

92.000 m 

92,000 m 

92 000 m 

1,000 KS 

11,500 M3 

17,388 M3 

15,000 m 

6,000 KS 

24.000 HOD 

1 961 
37 

110 
1 100 

80 
37 

5 
130 
160 

89 
134 
392 
150 

,00 Kč 
,10 Kč 
,00 Kč 
,00 Kč 
,00 Kč 
,10 Kč 
,30 Kč 
44 Kč 
40 Kč 
,60 Kč 
,40 Kč 
,00 Kč 
.00 Kč 

196 
667 

1 912 
3 520 
7 360 
3413 

487 
130 

1 844 
1 557 
2016 
2 352 
3 600 

,10 Kč 
,80 Kč 
,68 Kč 
,00 Kč 
,00 Kč 
,20 Kč 
60 Kč 
44 Kč 
60 Kč 
96 Kč 
00 Kč 
00 Kč 
00 Kč 

přirážky k práci 
1 Doprava zaměstnanců na pracoviště 

29 058,38 Kč 

1 TKC 2 000.00 Kč 2 000,00 Kč 

mechanizace 
1 
2 
3 
4 
5 

MOTOROVÝ PECH 
AUT.NAKL. - DO 6 TUN 
RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 
TRAKTOR KOL.BEZ MECH 
Kompresor do 5,4 m3/min 

2,782 
5,750 
0,613 
1,516 

10,218 

H 
KM 
H 
H 
SH 

500,00 Kč 
27,00 Kč 

400,00 Kč 
500,00 Kč 
300.00 Kč 

2 000,00 Kč 

1 391,00 Kč 
155,25 Kč 
245,20 Kč 
758,00 Kč 

3 065,40 Kč 

CELKEM: Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady (bez ceny) 

5 614,85 Kč 

36 673,23 Kč 



projekt 

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny) 

název číslo 

Břeclav zázemí dopr hřiště, cukrovar, kabel NN 8/2015 

Břeclav, zázemí dopr hřiště, cukrovar kabel NN 

Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 

pořadové, č. 

Přípojka NN 

název materiálu množství m.j. cena za 
m.j. 

cena celkem 

10 

Pasek vázací na vodiče 3,6x292mm bil 
Štitek z PVC 70x30 bil 
Trubka elmstal ohebná FXP 40mm -
Benzin 90/150 technický 
Cement SPC 42 -
Vápno - hydrát -
Sádra stavební -
Materiál dle samostaného soupisu 
Pisek-projekty DO - 2 - DO - 2 
BAVLNA ČISTICÍ BILA -

2,000 KS 
2,000 KS 
3,000 m 
0,113 L 
1,500 KG 
3,000 KG 
0,600 KG 

19516,000 KC 
0,015 M3 
0,050 KG 

0,48 Kč 
3,71 Kč 

31,27 Kč 
68,90 Kč 

3,71 Kč 
3,71 Kč 
4,77 Kč 
1,06 Kč 

477,00 Kč 
127,20 Kč 

0,96 Kč 
7,42 Kč 

93,81 Kč 
7,79 Kč 
5,57 Kč 

11,13Kč 
2,86 Kč 

20 686,96 Kč 
7,16 Kč 
6,36 Kč 

CELKEM: Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny) 

20 830,02 Kč 

20 830,02 Kč 



Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny) 

název číslo 

stavba Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 8/2015 

verze Břeclav zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 

projekt Břeclav, zázemí dopr hřiště cukrovar kabel NN 

pořadové, č. 

Zemni práce 

název materiálu množství m.j. cena za 
m.j. 

cena celkem 

Poklop AZD 28-50 50x23x4cm betonov 
Žlab ABD 8-50 kabelový betonov 
Označnik elektrického vedeni "KABEL NN" 
Fólie výstražná červená PE 320 mm 
Pěna těsnicí sprej-
Pisek-projekty DO - 2 - DO - 2 

30.000 KS 
30,000 KS 

6.000 KS 
92.000 m 

0.250 KS 
7,360 M3 

37,10 Kč 
68 90 Kč 

371,00 Kč 
2,65 Kč 

265,00 Kč 
477 00 Kč 

1 113,00 Kč 
2 067,00 Kč 
2 226 00 Kč 

243,80 Kč 
66,25 Kč 

3 510 72 Kč 
9 226,77 Kč 

CELKEM: Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny) 9 226,77 Kč 



Materiál mimo číselník 

kabel CYKY 4x16 

svorka DIM 6x 

chránička AROT 50 

92m 

4ks 

85rn 

CELKEM: 20.686,96,-


