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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ob
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Břeclav, Veslařská II, obnova VO 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Zhotovitel: RGV a.s. 
sídlo: J.Opletala 2403 Břeclav, PSČ 690 00 
zapsaný v ob. rejstříku u Krajského soudu v Brně, vložka B 2995 
zastoupený: Chlubna Karel - člen představenstva RGV a.s. 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Chlubna Karel- člen 

představenstva RGV a.s. 
IČ: 25915827 
DIČ: CZ25915827 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: KB Břeclav 
č. účtu: 19-2026600257/0100 

(dále jen Zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Břeclav, Veslařská II, obnova 
VO. 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajícího kabelové vedení veřej
ného osvětlení ve stávající lokalitě RD na ul. Veslařská v Břeclavi z důvodu 
stáří stávajícího osvětlení. Obnova bude prováděná formou výměny kabe
lového vedení ve stávající trase a výměny bodu za bod na stávajícím mís
tě. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí je
jichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stave
niště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační čin
nosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 
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2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované 
Eduardem Hermanem. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně ji
ných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů plat
ných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno do
sažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inže
nýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými usta
noveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 
137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 
Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., 
zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 
2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 
dodávky stavby. 

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 
dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Požadovaný termín zahájení stavby je 2. 5. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí sta

veniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Termín dokončení stavby je 13. 6. 2016 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Veslařská. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 
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Cena bez DPH 1 166 432,00 - Kč 
DPH 244 950,72 - Kč 
Cena včetně DPH 1 411 382,72 - Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud ob
jednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení 
na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodá
vek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu pl
nění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí
semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny ne
vyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmí
nek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
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5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, kte

ré bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného dí

la 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí do

končeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní po
kutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí dí

la k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převze
tí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném ter
mínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky čí vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 
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6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňo
vání reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstra
ňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou rekla
movanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povi
nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému ter

mínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, kte
rý obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany ne
dohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spo
jené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originá
ly zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
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- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a doprav
ních prostředků 
časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpeč

nostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pří
slušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 

y i 
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povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmi 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan Uher 
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13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane ne

možným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmě
tu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dů
vodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost od
stoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným ozna
čením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 

řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 
16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 

obsahu této smlouvy. 
16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích. 
16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 

celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

; ¥h 
_ • # '<r// 

... - v* 
Objednatel 

V Břeclav dne 

Chlubna Karel 

ys, # ČO/Č 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan Uher / 

Zhotovitel-RGV a.s. 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašio, i © 

/ " " 7 V s .Břeclav 
,L~J y j Opletala 2403 

/ Tel. -519 325 525 
DIČ-CZ25915827 



Strana 1 
Datum 22.3.2016 

Souhrn nákladů stavby 
Název stavby Břeclav.Veslařská II, obnova VO 

Název verze první 

Kapitola: 

1. Projektová a inženýrská činnost 

3. Stavební objekty 

4. Ostatní náklady 

Náklady stavby celkem (Suma 1-6) 

Investiční náklady celkem (Suma 1-5) 

cena DPH 2 1 % 

Cena celkem, včetně 2 1 % DPH 

Vypracoval: ' iChlubn 

! 

Číslo stavby: 13/2015 

Uchazeč : RGV a.s. 

Náklady stavby: 

7 000,00 Kč 

1 034 186,00 Kč 

125 246,00 Kč 

1 166 432,00 Kč 

244 950,72 

1 411 382,72 

a Karel 

1 



— 

Strana 1 
Datum 22.3.2016 

Globální náklady stavby 

c 

Uc 

P.č. 

1 
1 

>tav 

;ha< 

ba: 

ieč 

Číslo 

I I i i [_ j | 

RGV a.s. 

Kapitola 
PMP 

M I i 

Název 

Břeclav,Veslařská li, obnova VO 
I i i i i i i 

Z n . Text PMP 
i i i i i 

M.j. Množstv í 
I I I I 

Cena 
celkem 

i i 
1. Projektová a inženýrská činnost 

i i 
i 

Celkem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9151 

M l . .. .. 

Inženýrská činnost zhotovitele TKC 
i 

1. Projektová a inženýrská činnost 
i i 

7 000,00 

i i 

7 000,00 

4. Ostatní náklady 

Celkem 
i 

Cena 
Vypra 

celkem za 
co val: 

9403 

9410 

9413 

9415 

9455 

9460 

9498 

4. Ostatní nákla 

Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran 

Vytýčení stávajících podzemních zařízení 

Geodetické práce 

Výchozí revize 

Dopravní značeni-projekt a umístění dopravních značek 

Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke 
zneškod.vč.dopravy 

Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km 

sada 

TKC 

TKC 

TKC 

TKC 

TKC 

KC 

dy 
11 i i i i i i i i i i i i i 

stavbu 
Chlubna Karel 

III II 

3 602.00 

7 000,00 

27 000,00 

12 000,00 

21 000,00 

44 000,00 

10 644,00 

125 246,00 
I I i I l i 

132 246,00 



Rekapitulace nákladů 
stavby 

Poř. 
číslo 

1 

2 
I 

3 

Název stavby: Břeclav,Veslařská 
VO 

I, obnova 

Název verze: první 

Kapitola/Projekt 

1. Projektová a inženýrská činnost 
Globální náklady stavby 
Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost 

3. Stavební objekty 
Projekt 1 Břeclav, Veslařská II, obnova VO 

Celkem 3. Stavební objekty 

4. Ostatní náklady 
Globální náklady stavby 

Celkem 4. Ostatní náklady 
Celkem zaokrouhleno 

Vypracoval: i Chlubna Karel 

Celkem 
náklady 

7 000,00 
7 000,00 

1 034 186,00 
1 034186,00 

125 246,00 

125 246,00 
1 166 432,00 Kč 

Práce a 
mechanizace 

7 000,00 
7 000,00 

579 785,00 
579 785,00 

125 246,00 
125 246,00 

712 031,00 Kč 

0,00 
0,00 

443 203,00 
443 203,00 

0,00 
0,00 Kč 

443 203,00 Kč 

n̂ 
Datum 22.3.2016 

Uchazeč:RGV a.s. 

Subdodávky 

0,00 
0,00 

11 198,00 
11 198,00 

0,00 
0,00 

11 198,00 Kč 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 



Rekapitulace nákladů 
projektů 

Poř. 
číslo 

1 

2 

3 

PS/SO 

RS09.2 

| 
RS49.3 

RS52.1 

Vypracoval: 

Název stavby: Břeclav,Veslařská II, obnova 

Název verze: první 

Kapitola/název PS, SO 

Projekt 1 
3. Stavební objekty 
Veřejné osvětlení kabelové 

(neuvedeno) 
Demolice, demontáže 

(neuvedeno) 
Zemní práce 

(neuvedeno) 

Celkem 3. Stavební objekty 
Celkem 1 
Celkem zaokrouhleno v Kč 

| 
Chlubna Karel 

Celkem 
náklady 

438 392,82 

108 275,22 

487 518,25 
1 034 186,29 

1 034 186,00 

101 892,76 

105 829,22 

372 063,17 
579 785,15 

579 785,00 

Materiál 

336 500,06 

0,00 

106 703,08 
443 203,14 

443 203,00 

Datum 22.3.2016 

Uchazeč: RGV a.s. 

Subdodávky 

0,00 

2 446,00 

8 752,00 
11 198,00 

11 198,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 



I ! Datum 22.3.2016 

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady 

Stavba: 

Uchazeč 

PS/SQu 

P.č. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

BA 

cc 

PMP 
04 

;04M 

CC33 

CI01 

CI41 

CI42 

CR01 

DK79 

DN01 

DQ09 

DQ10 

DC 313 

314M 

DQ53 

DQ62 

DQ63 

EA08 

E 

E 

: i 5 

<53 

HI55 

CH45 

I i i 
Číslo 

I 

RGV a.s. 
! I 

RS09.2 

ín. 

I 

Název 
. 

i M I 

i M I 

i i i i i 

i i i i i 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 

J I i i i i i i 11 i i i i i i i i i i i i i 

Veřejné osvětlení kabelové 

Text PMP 
Trubka ohebná PVC 36mm pod omítku 

Kabel CYKY 3Bx1,5 volně uložený 

Ks 

Ul 

bel NYY 4x10 pevně uložený 

ončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork rozvaděče 

Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok 

Ukončení kab.AYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok 

Pojistková patrona NN 6A 

Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 

Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh 

Štítek označovací na uzemňovací přívod 

Smršťovací trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano 

Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm 

Uzemnění v zemi-drát FeZn 8mm 

Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 

Připojení zemnící pásky 

Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů 

Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru 

Pouzdro pro stožár VO sadové s bet.rourou 20cm 

Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící 

Pojistková vložka PN 000 16A,vč.montáže 

Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg 

M.j. 
m 

m 

m 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

m 

m 

KS 

KS 

KG 

KM 

KS 

KS 

KS 

m 

Množství 
34,000 

186,000 

487,000 

34,000 

36,000 

34,000 

17,000 

4,000 

17,000 

17,000 

17,000 

34,000 

443,000 

17,000 

17,000 

2,00C 

0,39£ 

17.00C 

42,00C 

1.00C 

426,00C 

Časový fond 
Jedn 

0,086 

0,017 

0,106 

0.048 

0,233 

0,233 

0.007 

0,023 

1,103 

0,089 

0,110 

0,047 

0,047 

0,000 

0,000 

0,000 

3,898 

0,788 

0,060 

0,014 

0,011 

Celkem 
2,924 

3,162 

51,622 

1,632 

8,388 

7,922 

0,119 

0,092 

18,751 

1,513 

1,870 

1,598 

20,821 

0,000 

0,000 

0.000 

1,544 

13,396 

2,520 

0,014 

4,686 

Cena 
celkem 

1 169,60 

1 264,80 

20 648.80 

652,80 

3 355,20 

3 168,80 

47,60 

36,80 

7 500,40 

605,20 

748,00 

639,20 

8 328,40 

0,00 

0,00 

0,00 

617,44 

4 554,64 

856,80 

5,60 

1 874,40 



22 

23 

24 

25 

26 

IXC99 

ZN99 

ZS32 

5632 

5851 

Montážní práce 

Materiál Vlastní mimo číselník E.ON podle samostat. soupisu -
započteno do výkonu 

Montážní práce 

<c 

HOD 

Montážní plošina MP13 SH 

Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití 

Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh 

Zemní práce 
Celkem 

1 

Práce ce 
1 

2 

3 

kem vč. PC 
9343 

9346 

93 Í9 
_ J. 

PPV na PS/SO z objemu montážních prací 

) 
GZS 

Silniční provoz 

Stimulační přirážka 
i - l i . i i i 

<S 

3AD 

/o 

7% 

P.C. 

P.C. 

271 000,000 

20,000 

18,000 

17,000 

17,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 
I i 

Přirážkv k oráči celkem 
Práce celkem vč. PRP 

1 

2 

3 

|120 

340 

640 

Stavebně mon tážn 

AUTOJERAB DO 8 TUN - H 

Mont. plošina MP do 13m terénní 

TRAKTOR KOL.BEZ MECH 

1,704 

18,000 

1,801 

mechanizace celkem 

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklad 

Stavba: 

Uchazeč 

PS/SO: 
I l i ! F 7 

Číslo 
i i 

RGV a.s. 

RS49.3 
l~ l 

i i 
Název 

i i 

0,000 

1,000 

0,000 

0,000 

1,305 

0,000 

20,000 

0,000 

0,000 

22,185 

168,843 

15,916 

184,759 

0,00 

8 000,00 

0,00 

0,00 

8 874,00 

67 537,04 

5 411,44 

72 948,48 

Časový fond 
3,377 1 350,74 

74 299,22 
13,170 

5,456 

20,695 
i f i i i 

5 200,95 

2 154,68 

8 172,92 
i i 

15 528,54 
89 827,76 

1 175,00 

9 900,00 

990,00 

12 065,00 

I I I I I I 
Strana 2 

Datum 22.3.2016 
l l i l l l l l i 

y 

i I I I 

i i i i i 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 

Demolice, demontáže 
i I I I I I i l i l I I H 1 1 1 1 



P.č. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

PMP Zn. 
CC27 

CC27 

CE02 

CR01 

DH21 

DL71 

DM25 

DN01 

EC70 

ZS12 

ZS32 

D2 

P1 

D1 

D1 

D1 

D1 

D1 

D1 

I 
Text PMP M.j, 

Kabel CYKY 4Dx4 volně uložený m 

Kabel CYKY 4Dx4 volně uložený m 

Kabel 1 -NAYY 4x25 mm2 volně uložený m 

Pojistková patrona NN 6A KS 

Skříň rozpojovací jistící SR322/NV vč.usazení, svorky V 

Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník 

Osvětlovací stožár ocel.bezpaticový JB 8 metalizovaný 

CS 

<S 

<s 
Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh KS 

Rozbourání betonového základu f 

Autojeřáb do nosnosti 61 5 

Montážní plošina MP13 

Montážní práce 

Zemní práce 
Celk em 

Práce celkem vč. PD 
1 

2 

3 

Přiráží 
Práce 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9343 

9346 

9349 

I 
ty kj>rác 
celkem i 
120 

íi c 
/č. 

340 

520 

640 

7/ 

81 

0 

0 

820 

Stavebně montá; 

el 
PF 

GZS 

Silniční provoz 

Stimulační přirážka 

I 

\ň3 

3H 

3H 

7% 

P.C. 

P.C. 

Množství 
4,000 

4,000 

34.000 

17,000 

1,000 

17,000 

17,000 

17,000 

17,400 

12,000 

17,000 

1,000 

1,000 

1,000 

[em 
IP 

AUTOJERAB DO 8 TUN - H 

Mont plošina MP do 13m terénní 

RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 

TRAKTOR KOL.BEZ MECH 
Kompresor do 5,4 m3/min 

TAHAČ NAVESU 

NAVES 

ní mechanizace celkem 

16,25C 

17.00C 

1.70S 

0,122 

55,55E 

0,85C 

0,85C 

I I I I I I I I 
Časový fond 
Jedn. Celkem 

0,017 

0,017 

0,026 

0,007 

0,362 

0.709 

2,036 

1,103 

7,535 

0,000 

0,000 

0,048 

0,068 

0,442 

0,060 

0,181 

6,027 

17,306 

9,376 

131,109 

0,000 

0,000 

33,506 

131,109 

164,615 

Cena 
celkem 
19,04 

27,20 

176,80 

23,80 

72,40 

2 410,60 

6 922,40 

3 750,20 

44 577,06 

0,00 

0,00 

13 402,44 

44 577,06 

57 979,50 

Časový fond 
57 979,50 

11,523 

4,774 

18,108 

4 058,57 

1 681,41 

6 377,75 

12 117,72 
70 097,22 
11 212,00 

9 350,00 

1 193,00 

42,00 

13 889,00 

29,00 

17,00 

35 732,00 



Strana 3 
Datum 22.3.2016 

i i i i l l i 

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady 
í 1 

1 

Stavba: 

• T. ._ . . 1 
Uchazť 2Č 

i i 

PS/SO: 

P.č. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

- -

PMP ; 
EA17 

EA38 

EA41 

EC03 

EC60 

EC72 

EC91 

ED10 

ED22 

EF02 

EF 

EJ 

E. 

El 

14 

01 

031 

41 

EJ44 

EK151 

E 

<40M 

vl01 

EN03 

i 
Číslo 

RGV a.s. 

RS52.1 

ín. 

V1 

V1 

V1 

V1 

V1 

V1 

V1 

V1 

i i 

Název 
i 

i 

Břeclav.Veslařská II, obnova VO 

Zemní práce 

Text PMP 
Odstranění dřev.porostu,tvrdý,hustý 

Vytrháni obruby stojaté kladené do malty 

Odstranění pařezu do průměru 30cm 

Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3 

Zához jámy ručně zem.tř.3-4 

Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs 

Doprava beton.směsi nad 15km od vlastní výroby 

Výkop kabel.rýhy 35x50cm ručně zem.tř.3 

Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 

Zához kabel.rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3 

Zához kabel.rýhy 35x60cm ručně zem.tř 3 

Kabel lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab. 

Kabel.lože pískové š80cm,bez zakrytí kab 

Folie výstražná PE červená-šíře 32cm 

Oddělení kabelu bet.deskou 50x23x4,5cm 

Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm 

Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn, vč. poklopu 

Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 

Hutnění zeminy strojně.vrstva 20cm 

M.j. 
M2 

m 

KS 

M3 

M3 

M3 

KM 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

M3 

M3 

i 

i 

Množství 
86,000 

8,000 

62,000 

29,280 

11,400 

30,200 

6,000 

29,000 

367,000 

29,000 

367,000 

396,000 

6,000 

402.00C 

24.00C 

426.00C 

54.00C 

43.30C 

86,20C 

I ' I 

i i i i i i i i 

Časový fond 
Jedr 

0,467 

0,088 

0,290 

3,004 

0,740 

1,215 

0,000 

0,378 

0,592 

0,075 

0,128 

0,054 

0,124 

0,006 

0,013 

0,032 

0,080 

0,059 

0,124 

Celkem 
40,162 

0,704 

17,980 

105,549 

10,123 

36,693 

0,000 

13.154 

260,717 

2.610 

56.371 

25.661 

0,744 

2,412 

0,312 

13,632 

4,320 

2.555 

12,827 

Cena 
celkem 

13 655,08 

239,36 

6113,20 

35 886,51 

3 441,89 

12 475,62 

0,00 

4 472,50 

88 643,71 

887,40 

19 166,21 

8 724.67 

252,96 

820,08 

106,08 

4 634,88 

1 468,80 

868,60 

4 361,03 



20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

EN24 

EN31 

EP30V 

EP31V 

EP36V 

EP37V 

EQ08V 

EQ14 

EQ31V 

ZM995 

1770 

V1 

V1 

V1 

V1 

V1 

Zřízeni a odstranění provizorní lávky 

Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr 

Výkop rýhy 20x20cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.2 

Výkop rýhy 20x20cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 

Zához rýhy 20x20cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.2 

Zához rýhy 20x20cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 

Provizorní položení obrubníku 

Podkladová vrstva 10cm ,ze štěrku 

Provizorní úprava povrchu kostkami 

Zemni práce pro plastový pilíř SP100, SP200 

Montážní práce 

Zemní práce 
Celkem 

Práce celkem vč. P 
1 

2 

3 

Přir, 
Práč 

1 

2 

3 

4 

5 

9343 

9346 

9349 

I i 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

M2 

M2 

HOD 

KS 

D 
GZS 

Silniční provoz 

Stimulační přirážka 
i i 

Ižkv k práci celkem 
.e celkem vč. PRP 

240 

420 

440 

520 - - --

640 

7% 

P.C. 

P.C. 

52,000 

406,000 

396,000 

396,000 

396,000 

396,000 

8,000 

14,000 

14,000 

34,000 

1,000 

I 
1,000 

1,000 

1,000 

MOTOROVÝ PECH 

AUT.NAKL. - DO 3,5 T 

AUT.NAKL. - DO 6 TUN 

RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 

TRAKTOR KOL.BEZ MECH 

13,963 

5,419 

28,338 

26,771 

7,500 

Stavebně montážní mechanizace celkem 

0,078 

0,088 

0,080 

0,130 

0,055 

0,059 

0,366 

0,029 

0,380 

1,000 

0,146 

4.056 

35,728 

38,016 

61,776 

26,136 

28,037 

2,928 

0,406 

5,320 

34,000 

0,176 

0,000 

843,104 

843,104 

1 379.04 

12 147,52 

12 925,44 

21 003,84 

8 886,24 

9 532,51 

995,52 

138,04 

1 808,80 

11 560.00 

59,70 

0,00 

286 655,23 

286 655,23 

Časový fond 
286 655,23 

59.017 

24.450 

92,741 
i i i i i 

20 065,87 

8 313,00 

31 532.08 

59 910,94 
346 566,17 

2 094,00 

86.00 

453,00 

18 739,00 

4 125,00 

25 497,00 



Dílčí rozpočet - materiál 

Stavba: 

Uchaze Č 

PS/SO: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Číslo 

RGV a.s. 
| j 

1 

RSOS 

1100100C 

1100100' 

)23 

.2 

1100100122 

1100100129 

1100100131 

1100100434 

1100100584 

1100100585 

1100100586 

1100101239 

1100101341 

1100101354 

1100101559 

1100102 

1100102 

024 

026 

1100102064 

1100102150 

110010226 

111633030 

3090031 

3092311 

6 

30 

8081 

8041 

) 

311120118040 

311210211043 

Název 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 

Veřejné osvětlení kabelové 

Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. 

Matice ocel. M 12 poz. 

Podložka přesná poz. 8,4 021702 

Podložka pružná poz. 8,2 021740 

Podložka pružná poz. 12,2 021740 

Kabel 750V CYKY-J 3x1,5 

Hlavice pojistková E27 25A typ 2310-10 

Vložka pojistková E27 2410- 6A 

Vložka pojistková E27 2410-10A 

Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel.žlutá 

Páska zemnící FeZn 30/4 

Svorka zemnící pás/pás SR 02 

Vložka pojistková nožová vel.000 16A gG 

Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bil 

Štítek z PVC 70x30 bil 

Roura betonová TBP 6-20 20/1 OOcrn 

Štítek číslovací AI 40x60mm 

Drát $ 8mm FeZn měkk 

Gumoasfalt suspenze SA IV 

Šroub šestihr.hl.M 8 x 20 poz. 

Šroub válc.hl.M 3 x 20 poz. 

Matice ocel. M 4 poz. 

Podložka přesná poz. 4,3 021702 

U. 
KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

m 

KS 

KS 

KS 

KS 

KG 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KG 

KG 

KS 

KS 

KS 

KS 

Množství 
17,000 

17,000 

34,000 

34,000 

17,000 

187,860 

17,000 

17,000 

17,000 

0,680 

32,348 

34,000 

1,000 

4,000 

4,000 

17,000 

17,000 

212,529 

7,100 

34,000 

34,000 

34,000 

34,000 

i i i i i 

Jedn. 
Cena 

2,35 

0,70 

0,15 

0,16 

0,33 

12,00 

15,20 

7,00 

8,30 

125,00 

33,50 

17,10 

22,50 

0,41 

1,75 

115,60 

7,00 

29,30 

33,50 

1,00 

0,17 

0,08 

0,20 

Cena 
celkem 

39,95 

11,90 

5,10 

5,44 

5,61 

2 254,32 

258.40 

119,00 

141,10 

85,00 

1 083,66 

581,40 

22,50 

1,64 

7,00 

1 965,20 

119,00 

6 227,11 

237,85 

34,00 

5,78 

2,72 

6,80 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

345231300000 

Materií 

34523510 

34561183 

34571112 

51160213 

1010 

6461 

8360 

585221132502 

800000000072 

800000000190 

800000000303 

il celkem 
Přirážka na podi 
Mate riál celkem 

U2 

vč 

Spodek pojistk.vestav.E27 ll.vel.2112-30 

Šroub dotykový pojistkový 10A 2511-10 

Svorkovnice stožárová SV 6A 

Trubka ohebná elinst.PVC 2336 

KABEL NYY-J 4X1 ORE mm 

Cement SPC 42 

MATER.MIMO CISEL.ECR DLE SAMOST.SOUPISU 

Pěna těsnící sprej 

Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek 

.ný materiál 
etně přirážky 

KS 

KS 

KS 

m 

m 

KG 

KC 

KS 

M3 

17.000 

17,000 

17,000 

34,340 

491,870 

68,000 

271 000,000 

10,500 

1,020 

7,40 

7,10 

540,00 

25,00 

81,40 

3,30 

1,00 

165,00 

391,00 

125,80 

120,70 

9 180,00 

858,50 

40 038,22 

224,40 

271 000,00 

1 735,50 

398,82 

336 500,60 

336 500,60 Kč 

Strana 2 
Datum 22.3.2016 

I l i 

Dílčí rozpočet - materiál 
J — 

Stavbé V. 

Uchazeč 

PS/SO: 
~r 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

Číslo ma teriá 

Číslo 

RGV s 

RS52. 

u 
1100102051 

1100102058 

1100102059 

1100102181 

1100102 

3141250 

38 

25 
s 
063 

605112110030 

800000000301 

U S . 

•\ 

Název 
i | | 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 
j | \ \ i 1 1 1 1 1 

Zemní práce 

Název materiálu 
Poklop AZD 28-50 50x23x4cm betonov 

Žlab kabel.beton ABD 13-50 50x23x20 

Poklop betonový ABD 15-50 50x16x4 

Fólie výstražná červená PE 320 mm 

Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role 

Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn 

Prkno smrkové omítané 24-32mm síla 

Písek-projekty DO - 2 

M i . 
KS 

KS 

KS 

m 

m 

KG 

M3 

M3 

48.000 

108,000 

108,000 

402,000 

426,000 

2,756 

0,520 

32,829 

• 

Jedn. Cena 
Cena celkem 

27,80 

90,00 

45,00 

12,00 

29,00 

30,00 

4 000,00 

391,00 

1 334,40 

9 720,00 

4 860,00 

4 824,00 

12 354,00 

82,68 

2 080,00 

12 836,00 

http://pojistk.vestav.E27
http://ll.vel.21


X 

9 

10 

800000000307 

800000000321 

Štěrkokamen projekty 32-64 

Směs betonová C8/10 (B10) měkká 

Materiál celkem 
Přirí 
Mate 

lži :a na podružný materiál 
k\ celkem včetně přirážky 

Vypracoval: Chlubna Karel 

T 

M3 

2,380 

30,200 

391,00 

1 910,00 

930,00 

57 682,00 

106 703,08 
0,00 

106 703,80 Kč 



Strana 1 
Datum 22.3.2016 

Dílčí rozpočet - subdodávky 

Stavba: 

Uchazeč 

Projekt: 

PS/SO: 

P.č. 

1 

Subdc 

PMP 
53041 

>dávky celkť 

Dílčí 
L 

rozpo< 

Stavba: 

Uchazeč 

Projekt: 

P.č. 
i 

2 

Subd 

PS/SO: 

PMP 
53021 

53041 

1 

Číslo 

RGV a.s. 

RS49.3 

. Název 
i i i i i 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 

Demolice, demontáže 

Popis subdodávky 
odvoz sutě 

M.j. 
T 

>m 

Množství 
40,100 

Jedn. _ Cena 
Cena celkem 

61,00 2 446,10 

2 446,10 

Strana 2 
Datum 22.3.2016 

čet - subdodávky 
i 

Číslo 

RGV a.s. 

RS52.1 

i 
Název 

I I 

Břeclav,Veslařská II, obnova VO 

první 

Zemní práce 

Popis subdodávky 
zádlažby 

odvoz sutě 

M.j. 

m 

T 

odávky celkem 
Vypracoval: Ch ubna Karel 

I | 

Množství 
8,000 

110,700 

Jedn. Cena 
Cena j _ celkem 
250,00 2 000,00 

61,00 6 752,70 

8 752,70 


