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uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

lVí í úpravy stávajících sociálních 
zařízení v ?Mm 

úvodní bodový Domova seniorů 
BřecDav 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Zhotovitel: STAVIKA s.r.o. 
sídlo: J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav 
zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 11758 
zastoupený: Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Miroslav Svo
boda 

IČ: 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

49432991 

CZ49432991 
plátce DPH 
ČSOB, a.s. 
261648606/0300 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
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2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Stavební úpravy stávají
cích sociálních zařízení v 3 NP původní budovy Domova seniorů 
Břeclav. 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních míst
ností (WC s umyvadlem) pokojů původní budovy Domova seniorů 
Břeclav, 3NP, chodba C. Stavební úpravy spočívají v rozdělení jedné 
sociální místnosti sloužící dvěma pokojům na dvě sociální místnosti 
sloužící každému pokoji zvlášť. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypra
cované firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o... 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle
dující práce a činnosti: 

a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a do
končení díla, 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýr
ské sítě, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologické
ho charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a pře
dání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce 
stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 18. 4. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře

vzetí staveniště. 
3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. MilanjUner 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland VlašicV^ 



3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 36. kalendářních dnů ode dne předá
ní a převzetí Staveniště. 9 kalendářních dnů na realizaci úpravy 
jednoho sociálního zařízení. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 344.234,- Kč 
DPH 51.635,-Kč 
Cena včetně DPH 395.869,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objedna
telem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz vý
měr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

/ / 
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4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 
ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny 
je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínka
mi. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 
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6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dí
la o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpoz

ději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí dí
la, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za kaž
dý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané
mu termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného 
termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně ne
dohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a pře
vzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považu
je den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniš

tě nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní vý
znam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodo
kumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že práce 
budou probíhat vždy po jednotlivých sociálních zařízeních. Po 
dokončení sociálního zařízení pro dva pokoje budou zahájeny 
práce na dalším sociálním zařízení. Pro realizaci úpravy jednoho 
sociálního zařízení je uvažováno s 9 kalendářními dny. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 
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pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11 .Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 

předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan U^0rf 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic\ 



12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád

ného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16.Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi 

stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví 
jinak. 

16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o 
celém obsahu této smlouvy. 

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
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16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem 
smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. 
Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

V Břeclavi dne ...í?:.fjV. A£ 

Objednatel 

V Břeclavi..dne 5.4.2016 

Zhotovitel 
iroslav Svoboáa) jednatel ^ 

WĚ STAVIKA s.r.o. 
| Opletala 2403, 690 02 Břeclav 
IČ 49432991, DIČ- CZ49432991 
www.stavika.cz. tel.: 519 321 446 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Milan Uher/ 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic \ y\ 
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Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti 

Obchodní název 
Ulice a č.p. 
Místo 
PSC 
ICO 
D1C 
Kontaktní osoba 

telefon, fax 
e-mail 

Stavika s.ro j 
J Opletala 2403/10 
Břeclav i 
690 02 
49^32991 
CZ49432991 
Miroslav Svoboda | 
606 706 272 
svoboda@stavika.cz 

Poznámka : 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě 
- jednotkové ceny položek 

miSTAVlKAs.no. 
k Opletala 2403, 690 02 Břeclav 
IC: 49432991, DIC CZ4943299] 
www.stavika.c*, tel,; 519 32) 446 

mailto:svoboda@stavika.cz
http://miSTAVlKAs.no
http://www.stavika.c*


Stavba : 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

15029 
Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy Domova 

Zadavatel IČO 
DIČ 

Projektant IČO 
DIČ 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO 
Ostatní a vedlejší náklady 
000 Ostatní a vedlejší náklady 
Stavební objekt 
001 Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy Domova seniorů B 

Celkem za stavbu 

Počet 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Cena 

10 002,00 

76 056,40 

86 058,40 

s.r.o. ® 
J• Unlerula 2403. 690 0 ^ R- i 

• C24943299; 

Rekapitulace dílů 

Číslo 

34 

60 

61 

95 

96 

97 

99 

725 

728 

766 

771 

781 

Název 

Stěny a příčky 

Úpravy povrchu podlahy 

Úpravy povrchů vnitřní 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

Bourání konstrukcí 

Proráženi otvorů 

Staveništní přesun hmot 

Zařizovací předměty 

Vzduchotechnika 

Konstrukce truhlářské 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Obklady keramické 

Celkem 

6 749,97 

687.30 

1 073,86 

3 768,30 

1 172,64 

326,70 

139,80 

28 770,20 

4 092.00 

14 152,47 

1 379,76 

8 087,04 
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784 

M21 

D96 

VN 

Malby 

Elektromontáže 

Přesuny suti a vybouraných 

Vedlejší náklady 

Cena celkem 

hmot 

563,24 

4 286,00 

807,12 

10 002,00 

86 058,40 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

S: 
0: 
R 

15029 
000 
000 

Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy 
Domova seniorů Břeclav 
Ostatní a vedlejší náklady 
Ostatní a vedlejší náklady 

Pč 

Díl: 
1 

2 

Číslo položky 

Ceník, kapitola 
VN 
005121 R 

005122010R 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Poznámka uchazeče 
Vedlejší náklady 
Zařízení staveniště Soubor 

Veškeré náklady spojene s vybudováním provozem a odstraněním zařízeni staveniště 

Provoz objednatele I Soubor 

Náklady na ztížené prováděni stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo «/ p 
nichž se stavební práce provádí 

10 002,00 
1,00000 10 000,00| 10 000,00 

1,00000| 2,00| 2,00 

ripadech nepřerušeného provozu v objektech v 

Ceník Cen 
soustava 

;j 

RTS 

RTS 



Stavba 15029 Stavební úpravy stávajících sociálních zařízeni v 3NP původní budovy Domova seniorů Břeclav 

Objekt 001 Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budov; JKSO : 800 122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 0 0 1 

Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původn 

Třřdník stavebních objektů: 

Rozsah 

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu 
Soupis 

001 Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy Domova seniorů Břeclav 

Celkem objekt 001 

Cena (Kč) 

76 056,40 
76 056,40 

Rekapitulace soupisu 001 Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy 

Domova seniorů Břeclav 

Stavební díl 

34 

60 

61 

95 

96 

97 

99 

725 

728 

766 

771 

781 

784 

M21 

D96 

Stěny a příčky 

Úpravy povrchu, podlahy 

Úpravy povrchů vnitřní 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

Bourání konstrukcí 

Proráženi otvoru 

Staveništni přesun hmot 

Zařizovací předměty 

Vzduchotechnika 

Konstrukce truhlářské 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Obklady keramické 

Malby 

Elektromontáže 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Celkem soupis 001 

Cena (Kč) 

6 749,97 

687,30 

1 073,86 

3 768 30 

1 172,64 

326,70 

139,80 

28 770,20 

4 092,00 

14 152,47 

1 379,76 

8 087,04 

563,24 

4 286,00 

807,12 

76 056,40 

' 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 

0: 

R: 

15029 

001 

001 

Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy ~" 
Domova seniorů Břeclav 
Stavební úpravy stávajících sociálních zařízeni v 3NP původní budovy 
Domova seniorů Břeclav 
Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP původní budovy 
Domova seniorů Břeclav 

Pč 

Díl: 

1 

Díl. 

2 

3 

Díl: 

4 

5 

Číslo položky 

Ceník, kapitola 
34 

Název položky 

Poznámka uchazeče 
Stěny a příčky 

342 01 Příčky z desek sádrokartonových 

MJ množství 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace ti. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 
342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 
342012222RT1 

60 

tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost El 45 
1,5*2,65*3-0,7*2,02*2 

Úpravy povrchu, podlahy 
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí 

po jednotlivých vrstvách 

601011141RT3 ...Stuk na stropech Cemix 033 ručně, tloušťka vrstvy 4 mm 
Vcetne pomocného lešení 

602 01 Omítky stěn z hotových směsí 

po jednotlivých vrstvách 

602011141RT3 

61 

...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, 

(1,95+1,35)*(2,65-1,8) 

Úpravy povrchů vnitřní 
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 

611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy 

611421231RT2 ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 

Včetně pomocného pracovního lešení o >/yšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa 

2,655-1,5*0,1 

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn 
612421231 RT2 ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 

(1,95+1,35)*(2,65-1,8) 

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí 
omítka vápenocemen tová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 

m2 9,09700 

9,09700 

m2 | 2,50500 

m2 2,80500 

2,80500 

m2 | 2,50500 

2,50500 

m2 2,80500 

2,80500 

cena / MJ celkem 

6 749,97 

742,00 6 749,97 

687,30 

140,00 

120,00 

350,70 

336,60 

1 073,86 

67,00 

| 

53,00 

167,84 

148,67 

Ceník 

801-1 

801-1 

801-1 

801-4 

801-4 

Cen. 
soustava 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 



6 

Díl 

7 

Dit 

8 

9 

10 

11 

Díl: 

12 

13 

612473181R00 

95 

..Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 

(1,95+1,35)*1,5 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

m2 

954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 

954 1 obklady ocelových konstrukcí 
954 11 obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm 

954111204R00 

96 

. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m 

Včetně 

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 

- úpravy rohu, koutu a hran konstrukci ze sádrokartonu 

4,95000 

4,95000 

153,00 757,35 

3 768,30 

5,30000 711,001 3 768,30 

- standardního tmeleni Q2 to je základní tmeleni Q1+ dodatečné tmeleni (tmeleni najemno) a připadne prebroušem 

2,65*2 

Bourání konstrukcí 
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic 

5,30000 I 
1 172,64 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy pres 4 m 2 v příčkách, včetně pomocného těšení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

962031132R00 ..Bourání příček cihelných ti. 10 cm 
(1,5+0,75)*2,65*2 
-0,6*1,97*2 

m2 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
965081713RT1 [...Bourání dlaždic keramických ti. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické I m2 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

968061125R00 I...Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 I kus 
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
968072455R00 

97 
..Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

Prorážení otvorů 
m2 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 

974 03-11 v ploše 

974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1 5 kPa 1150 kg/m2). 

0,9*2 | 

978 05 Odsekání a odebrání obkladu 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
978 05-2 stěn 
978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 

(1,95+1,35)*1,5 
m2 

9,56100 

11 92500 

-2,36400 

81,00 774,44 

2,65500| 40,00| 106,20 

2,00000| 6,00| 12,00 

2,00000 140,00 280,00 

326,70 

1,80000 71,50 128,70 

1,80000| 

4,95000 

4,95000 

40,00 198,00 

801-1 

801-1 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
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99 |Staveništní přesun hmot 
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JK 
tvárnic nebo kovovou 

998011002R00 

725 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 

Zařizovací předměty 
725 11-08 Demontáž klozetů 

725110811R00 I...Demontáž klozetů splachovacích 

725 21-08 Demontáž umyvadel 

725210821R00 [...Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

725 21-1 Umyvadlo 

725 21-19 montáž 

725219201R00 ...Montáž umyvadel na konzoly 

Včetně dodáni zápachové uzávěrky 

725 82-08 Demontáž baterií 

725820801R00 [...Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových 

725829202R00 I...Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné 

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zanz předměty 

725860811R00 I. Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých 

725 99 Demontáž ostatní 

725991811R00 

725119305RR1 

725-R-1 

725-R-2 

55144135R 

64222155R 

Demontáž konzol jednoduchých 

Dodávka + montáž klozet geberit 

Napojeni klozetů na stávající rozvody 

Položka obsahuje 

- napojeni obou klozetů na stávající odpady 

- napojeni obou klozetů na stávající rozvody vody 

Napojení umyvadel na stávající rozvody 

Položka obsahuje 

- napojeni obou umyvadel na stávající odpady (PVC 40) 

- napojeni obou umyvadel na stávající rozvody vody 

Baterie umyvadlová CERAPLUS B 8223 AA 

Umývátko rohové Eurovit 33x33 cm bílé s otvor bat., 335x335x150 mm 

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 

vodorovně do 50 m 

998725102R00 

728 
728-R-1 

...Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 

Vzduchotechnika 
Dodávka a montáž odvětrání 

Položka obsahuje 

I 
so8i ; 

t 

souborl 

soubor 

soubor 

soubor 

kus 

kus 

kus 
soubor 

soubor 

soubor 

kus 

kus 

t 

soubor 

.) s nosnou svisl 

0,54825 

1,00000| 

1,00000| 

2,00000 

1,00000 

2,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

2,00000 

2,00000 

0,01970 

1,00000 

ou konstrukcí z 

255,00| 

194,001 

89,00| 

616,00| 

39,00 

186,00 

17,00 

26,00 

8 293,00 

3 780,00 

3 570,00 

4 888,00 

632,00 

6 000,00 

4 092,00 

139,80 

děnou z cihel nebo 

139,80 

28 770,20 

194,00 

89,00 

1 232,00 

39,00 

372,00 

17,00 

26,00 

8 293,00 

3 780,00 

3 570,00 

9 776,00 

1 264,00 

118,20 

4 092,00 
4 092,00 

801-1 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

800-721 

SPCM 

SPCM 

800-721 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
Vlastní 

Vlastní 

Vlastni 

RTS 
RTS 

RTS 

Vlastní 
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766 

- 2x kruhová mřížka pro DN 100mm 

- 1x PVC přímá spojka se zpětnou klapkou 

- 1x koleno 100/100 

- 1x axiální ventilator 110m3/hod do potrubí DN 100 

- vybouráni 1x prostupu do větrací šachty + zapraveni po osazeni rozvodu 

- 0.50m kruhové plastové potrubí DN 100 

Konstrukce truhlářské 
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla 

766670011R00 

61164095R 

61181261 .AR 

Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 

Dveře vnitř.prof.plné BERGAMO 1kř. 70x197 dub 

Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 

50 m vodorovně 

998766101R00 

771 
...Přesun hmot pro truhlářské konstt, výšky do 6 m 

Podlahy z dlaždic a obklady 
771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

771579791R00 [...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí 

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 

771579792R00 I. Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru 

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 

771575109R00 

59764203R 

Montáž podlah keram .hladké, tmel, 30x30 cm 

Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

50 m vodorovně 

998771102R00 

781 
..Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 

Obklady keramické 
781 47 Obklad vnitřní keramický 

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách 

781475114RA0 

784 

...Obklad vnitřní keram , tmel Mapei, do 30 x 30 cm 

(4,86-0.7)*1,8*2 

Malby 
784 40 Odstranění maleb 

784402801R00 ...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 

2 505+2,805 

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním 

784195212R00 I. .Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 

kus 

kus 

kus 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

m2 

m2 

| m2 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

0,07680 

2,50500 

2,50500 

2,50500 

2,50500 

0,05999 

14,97600 

14.97600 

5,31000 

531000 

15,94200 

876,00 

4 013,00 

2 167.00 

527,00 

10,00 

10,00 

280,00 

240,00 

451,00 

540,00 

14 152,47 

1 752,00 

8 026,00 

4 334,00 

40,47 

1 379,76 

25,05 

25,05 

701,40 

601,20 

27,06 

8 087,04 

8 087,04 

563,24 

10,00 

32,00 

53,10 

510,14 

800-766 

SPCM 

SPCM 

800-766 

800-771 

800-771 

800-771 

SPCM 

800-771 

AP-PSV 

800-784 

800-784 

RTS 
RTS 
RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
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M21 
M21-R-1 

D96 
979 08-2 Vnitrostaven 

979082111R00 

979082121R00 

2,505+2,805+1,5*2,65*2-0,7*1,97*2 

(1,5+0,2+1,5)*(2,65-1,8)*2 

Elektromontáže 
Elektroinstalace soubor 

10,50200 

5,44000 

1,00000 

Položka obsahuje 

- odstraněni stávajících svítidel, vypínačů, rozvodu 

-zřízeni nových rozvodu (svítidla větráni) 

- D+ M 2ks svítidel do WC 

- D + M vypínačů (svítidla, větráni) 

- revize 

Přesuny suti a vybouraných hmot l | 
ištní doprava suti a vybouraných hmot 

...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

t 

t 

1,85119 

18,51191 

4 286,00 
4 286,00 4 286,00 

807,12 

206,00 

23,00 

381,35 

425,77 

801-3 

801-3 

Vlastní 

RTS 

RTS 


