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uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
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1. Smluvní strany 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
nám.T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 
8379 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Miroslav Kolacia 

IČ: 46983309 

DIC: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

CZ46983309 
plátce DPH 
KB Hodonín 
1655920267/0100 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Oprava chodníků a VO J. Pala-
cha I. etapa. Stavbou se rozumí rekonstrukce chodníků, který vedou u by
tových domů na sídlišti Jana Palacha. Řešený úsek začíná u bytového do
mu s číslem 2495/32 přes bytové domy s čísly 2496/30, 2497/28 kolem 
pískoviště a končí u domů s čísly 2522/34 a 2524/26. Rekonstrukce se týká 
i stávajícího vjezdu s parkovištěm u budovy s číslem 2633/15 na ul. Če
chova. Stavba je vyvolána nutností vyměnit stávající nevyhovující kon
strukci a zvýšení bezpečnosti chodců, kteří budou moci využívat bezbarié
rovou trasu. Výrazně se také zlepší mobilita osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Součástí veřejné zakázky je i obnova stávajícího ve
řejného osvětlení dle PD. Obnova bude prováděná formou výměny kabelo
vého vedení ve stávající trase a výměny bodu za bod na stávajícím místě. 

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí je
jichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stave-
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niště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační čin
nosti celé stavby. 

2.1.3. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentacích předa
ných Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.4. Technická specifikace je vymezena v projektových dokumentaci vypraco
vaných firmou Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151, 690 02, Břeclav a 
Petra Slatinského, V Chalupách 20, 696 18, Lužice. 

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.5.3. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
2.1.5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku, 
2.1.5.5. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
2.1.5.7. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
2.1.5.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
2.1.5.9. provedení přejímky stavby, 
2.1.5.10. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd., 

2.1.5.11. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprá
vy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadav
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohláše
ní o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyho
toveních, 

2.1.5.12. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
2.1.5.13. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně ji

ných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.5.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.15. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů plat
ných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno do
sažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.1.5.16. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inže
nýrské sítě, 

2.1.5.17. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.5.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
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2.1.5.19. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými usta
noveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 
137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 
Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., 
zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN, 

2.1.5.20. zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD), 
2.1.5.21. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 12. 9. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí sta

veniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
Termín dokončení stavby je 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí sta
veniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. J. Palacha. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 

Cena bez DPH 1.854.840,- Kč 
DPH 2 1 % 389.516,40,-Kč 
Cena včetně DPH 2.244.356,40,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud ob
jednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení 
na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na 
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to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodá
vek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu pl
nění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí
semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny ne
vyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmí
nek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, kte

ré bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 
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5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného dí

la 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí do

končeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní po
kutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí dí

la k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převze
tí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném ter
mínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňo
vání reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstra
ňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamo
vanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povi
nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému ter
mínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, kte
rý obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany ne
dohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spo
jené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originá
ly zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a doprav

ních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 

životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher 6 
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9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpeč

nostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pří
slušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher/ 7 
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11.1. Odpovědnost za vady díla 
11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane ne

možným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmě
tu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dů
vodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost od
stoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan JJJjeÉ/ 
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15.1. Forma změny smlouvy 
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným ozna
čením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 
plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 
řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. 

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

v Břeclavi dne 
M. X U 

VÁá^ 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

6S5 01 HODONÍN, M. B^nky 12 

IČ:j469 83 309, DIČ: CZ46983309 

^ \ S > 

Objednatel 

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 45. schůzi Rady města Břeclavi dne 7.9.2016 

v Břeclavi dne 

Ing. Pavel Dominik 
starosta města Břeclav 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 

her 





REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY 
Oprava chodníků a VO J. Palacha I. etapa 

Oprava chodníků 

Veřejné osvětlení 

cena bez DPH 
1 312 740,00 Kč 

542 100,00 Kč 

DPH 21% 
275 675,40 Kč 

113 841,00 Kč 

cena s DPH 
1 588 415,40 Kč 

655 941,00 Kč 

CELKEM 1 854 840,00 Kč 389 516,40 Kč 2 244 356,40 Kč 

V Hodoníně, dne 23.8.2016 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
695 01 HODONÍN, M. Bonky 12 

|Č: 469 83 309, DIČ?C246983309 
=1= 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: VD09516 

Stavba: Břeclav - chodníky Jana Palacha 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 

Město Břeclav 

Uchazeč: 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

ViaDesigne s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

23.8.2016 

46983309 
CZ46983309 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

iCena s DPH 

Sazba daně 
21,00 
15.00 

v CZK 

Zaklad daně 
1 312 740,00 

0,00 

1 3 1 2 7 4 0 , 0 0 

Výše daně 
275 675,40 

0,00 

1 588 415,40| 

Strana 1 z 13 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč 

VD09516 

Břeclav - chodníky Jana Palacha 

Břeclav 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Kod Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

SO 101 Chodníky Jana Palacha 

SO 101 Chodníky Jana Palacha 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

23.08.2016 

ViaDesigne s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] 

1 312 740,00 

1 261 440.00 

1 261 440,00 

51 300,00 

51 300,00 

Cena s DPH [CZK] 

1 588 415,40 

1 526 342,40 

1 526 342,40 

62 073,00 

62 073,00 

Typ 

STA 

Soupis 

STA 

Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Břeclav • chodníky Jana Palacha 

Objekt: 

SO 101 • Chodníky Jana Palacha 

Soupis: 

SO 101 - Chodníky Jana Palacha 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 

Město Břeclav 

Uchazeč 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

ViaDesigne s.r.o. 

Poznámka 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

23.08.2016 

46983309 

CZ46983309 

Cena bez DPH 1 261 440,00 

DPH základní 
snizena 

Zaklad daně 
1 261 440.00 

0,00 

Sazba daně 
21 .cm 
15,00. 

Výše daně 
264 902.40 

0,00 

Cena s DPH CZK 1 526 342,40 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

Objekt 

Soupis: 

Břeclav • chodníky Jana Palacha 

SO 101 - Chodníky Jana Palacha 

SO 101 - Chodníky Jana Palacha 

Místo: Břeclav 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: ViaDesigne s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 261 440,00 

1 229 603,71 

1 • Zemni práce 

2 - Zakládáni 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

8 - Trubní vedení 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

762 - Konstrukce tesařské 

200211,68 

112 390,16 

13 556,16 

7 004,61 

547 981,52 

17 739,65 

167 063,23 

133644,31 

30012,39 

31 836,29 

960,15 

30 876,14 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis 

Břeclav - chodniky Jana Palacha 

SO 101 - Chodníky Jana Palacha 

SO 101 - Chodníky Jana Palacha 

Misto: Břeclav 

Zadavatel: 
Uchazeč 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

PČ 
Ty Kod Popis 

Náklady soupisu celkem 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: ViaDesigne s.r.o. 

J.cena r ., ,,-,,,, Cenová 
MJ Množství ,.—.,, Cena celkem [CZK] 

CZK soustava 

1 261 440,00 

D HSV 

D 1 

1 ! K h 13106121 

K 1113106123 

K 1113107162 

K 1113107221 

K ;113107223 

K 113107232 

K i113107241 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
jRozebraní dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 

Rozebraní dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skladku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s vyplní spař z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek 

'předlazděni - v místech napojeni dlažba 30x30 8.7 

'stávající chodník dl.30x30 50 

"vstup u bazaru dl.30x30" 5.5 

Součet „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

: Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic 

Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skladku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěst s ložem 
z kameniva nebo živice a s vyplní spař ze zámkové dlažby 

"stávající zam. dlažba 60mm u prodejny" 8,5 

'předlážděni zám. d l . u prodejny" 2.7 

Součet 

i Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného t i 200 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o t i . vrstvy přes 100 do 200 mm 

"kce. stávající zam. d l . ŠD ti.190" 8,5 

"kce. stávající d l . 30x30 ŠD ti.200 50*5.5 

Součet 

iOdstraném podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceněho t i 100 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného. 

o t i . vrstvy do 100 mm 

"kce. pod betonem v miste nového chodníčku u budovy ŠD t i 50mm" 12,3 

"kce. pod betonem v místě nově kce chodníku ŠD t l .30mm 917 

Součet 

i Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného t i 300 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného. 
o t i . vrstvy přes 200 do 300 mm 

"kce v místě parkoviště ŠD t l .220mm' 37.5 

"kce v místě vjezdu ŠD tl.240mm" 141.5*48*8 12.3 

Součet i i i i i i 

; Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého t i 300 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o ti. vrstvy 
přes 150 do 300 mm 

"stávající bet. vjezdu a parkoviště tl.200mm" 141,5*48*8*37,5 

"v místě odstraněného klepače tl.200mm" 26 

"mimo novou kci pro zatravnéni t l.200mm" 1,3*0.8*8*2,7*0.5*2*2 

"pro novou kci chodníku tl.200mm" 917 

Součet 

; Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných t i 50 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naloženim na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živičných, o ti. vrstvy do 50 

m.2 64.200; 22, i 

8.700 

50,000 

64.200 

11.200i 

2.700 

11.200 

8,500 

55.500 

64.000 

929,300: 

12.300 

917.000 

929.300 

222,700; 

37,500 

185,200 

222,700 

m2 I 1 195.300; 

235.000 

26,000 

17.300 

917,000 

1 195,300 

997 800 

1 229 603,71 

200 211,68 
1 456.06ÍCSÚRS 2016 01 

254.02ÍCSÚRS2016 01 

1 612,80|CSÚRS2016 01 

12 322.52ÍCSURS2016 01 

7 006.14ICSURS2016 01 

93 950,58;CSURS2016 01 

15 3Ď6.12;CSURS2016 01 

K J113202111 

K 1113203111 

"odstraněni l i tého asfaltu na bet. podkladu tl.20mm" 

"v místě parkoviště" 37,5 

"v místě odstraněného klepače* 26 

"mimo novou kci pro zatravněnf 1.3*0.8-8*2.7*0,5*2*2 

"pro novou kci chodníku' 917 

Součet 

i Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo 5 
naloženim na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

•silničníi obfuba" 39*2,2*2.6*11 *20.5*9 

_ i Vytrháni obrub z dlažebních kostek 

Vytrhaní obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek 

"pro napojeni nové kce vjezdu" 7.5 

"velká kostka dvouřádek vstup u pískoviště" 2"3 

Součet 

37,500 

26,000 

17.300 

917,000 

997.800 
84.300Í 

84 300 _ 

13 500 

7,500 

6,000 

13,500 

3 192,44;CSÚRS2016 01 

523.94;CSURS2016 01 
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L _R_ 
I 101 K J113204111 I Vytrháni obrub záhonových 

Popis MJ 

m 

Množství 

546.300; 

J.cena 

[CZK] _ . 

22,75| 

Cena celkem [CZK] C e " o v á 

_ _ soustava • 
12 428.33;CSURS2016 01 i 

11 i K 1122201101 

12 i K 1122201109 

1 3 i K 1131201101 

14 : K "131201109 

1 5 : K 1162601102 

1 6 ; K 1171201201 

1 7 ! K 1171201211 

18 i K J174101101 

W 

W 

VV 

W 

VV 

w 

w 

19 i M 1583441710 

2 0 ! K 1181301101 

Vytrhaní obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skladku na vzdale 

naložením na dopravní prostředek záhonových 

"záhonová obruba" 

12,5+7+18*20*46.5*26*18.2*12.3+32.5*66.5*31,6*40*52.5*38.6*31.3* 

.3 „ ™ ™ _ _ _ _ _ 

jOdkopavky a prokopavky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 

Odkopávky a prokopavky nezapažene s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 

"odkop pro novou kci t l .250mm 0,25"23 

"odkop pro uloženi obrub" (0.17*40,5)*(0,1*508.3) 

Součet 

! Příplatek za lepivost u odkopavek v hornině t ř . 1 až 3 

Odkopávky a prokopavky nezapažene s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

63.465 

{Hloubeni j a m nezapaženych v hornině t ř . 3 objemu do 100 m3 

Hloubeni nezapaženych jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hon 
tř. 3 do 100 m3 

'pro zrušeni' DV2*((1,1*1,5*1,1 (-0.95) 
"pro novou DV" 1.1*1.5*1,5 

Součet 

jPřiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapaženych v hornině tř. 3 

Hloubeni nezapaženych jam a zářezů; 

cenám za lepivost horniny tř. 3 

_4 .205 

jVodorovné přemístěni do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

,8-13.7+30 

os 

m3 

546.300 

63.465! 

5,750 
57.715 
63.465 

nanim dna do předepsaného profilu a spadu Příplatek k 

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi vykopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes A 000 do 
5000m 

odkop" 63.465+4,205 

zásyp" -1*(3.12*2.076+4.925+28.728) 

Součet 

i Uloženi sypaniny na skladky 

Uloženi sypamny na skladky 

28.821 

j Poplatek za uloženi odpadu ze sypamny na skladce (skladkovne) 

Uloženi sypanlny poplatek za uloženi sypamny na skladce (skladkovne) 

1.8'28.821 

i Zasyp j a m . šachet ryh nebo kolem o b j e k t ů sypamnou se zhutněním 

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením vykopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, tyh 
nebo kolem objektů v těchto vykopavkach 
"dosyp pro zatravnéni v miste klepače t l.120mm • zemina zpětně' 0.12*26 

"dosyp mimo novou kel pro zatravnéni t l .120mm - zemina zpětné" 

0.12*(1,3+0.8+8+2,7+0.5+2+2) 

'dosyp k silniční obrubě • zemina zpětně" 0,125"(96-15,9-36-2.5 2.2) 

"dosyp k chodníkové obrubě - zemina zpětně 0,056*513 

"zasyp nove DV - ŠD" (1,1*1.5*1,5)0.95 

"zásyp zrušených DV • ŠD" (1,1*1.5*1,5)*2 

"dosyp kce u sil. obruby mezi konstrukcemi - ŠD 0.06*36.7 

Součet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ištěrkodrt frakce 0-32 

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štérkodrt) štérkodrté 
ČSN EU 13043 frakce 0-32 Olbramovice 

"zasyp DV" (1.525+4,95)*2 

"dosyp kce u sil. obruby mezi konstrukcemi - ŠD" 0,06*36,7*2 

Součet t t | 

I Rozprostření ormce t i vrstvy do 100 mm p l do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvisle ploše do 500 m2. 
t i . vrstvy do 100 mm 

ohumusovani u obrub 273 56 

ohumusovani místa klepače" 26 

Součet 

63.465 

4.205; 

1,730 

2.475 

4.205 

4.205! 

4.205 

28.821; 

67.670 

-38.849 

28.821 

28,821; 

28 821 

51.878; 

51.878 

47,526: 

3,120 

2,076 

4,925 

28,728 

1,525 

4,950 

2,202 

47,526 

17,354 

12,950 

4,404 
17.354 

299,560; 

273,560 

26,000 

299.560 

Založeni trávníku na půdé předem připravené plochy do 1OO0 m2 výsevem včetně utaženi 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

v v "zatravněm" 299,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

23 ! M \005724100 ; osivo směs travní parková 

PP Osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg parková 

vv 0.04*299.56 

2 4 ! K ! 181951102 ! Úprava pláně v hornině t ř . 1 až 4 se zhutněním 

PP Úprava plané vyrovnáním výškových rozdílů v hornině t ř . 1 až A se zhutněním 
W 1208*(0,2'609) 

299.560 

11.9821 

11.982 

1 329,800; 

6 752,68;CSURS2016 01 

18.40;CSURS2016 01 

481.47ÍCSURS2016 01 

0 71 CS URS 2016 01 

2 370,82|CSURS2016 01 

216.45JCSURS2016 01 

3 112.68CSURS2016 01 

3 532.13 CS URS 2016 01 

3 331.97 CS URS 2016 01 

6 039 13 CS URS 2016 01 

127 } AI j f í í l 

pp 

vv 

j 22 J K 1181411131 

.Nakup ornice 

Nákup ornice 
0.1*299.56 

iZaloženi parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m.2 v rovině a ve svahu do 1:5 

! m3 

m2 

29,956 ; 

29.956 

299.560; 

750.00; 

22,50; 

4 493.40! 

6 740.10ÍCS URS 2016 01 j 

9,98 

! 737.39 CS URS 2016 01 

13 271.40 CS URS 2016 01 

0 
2 5 ! K 

2 6 ; K 1274351216 

Zakládáni 

; Zřízeni bednéni stěn základových pasů m2 

Bednéni základových sten pasů svisle nebo šikmé (odkloněné), půdorysné příme nebo zalomené ve 
volných nebo zapaženych Jámách, ryhach, šachtách, včetně případných vzpěr zřízeni 

"bedněni_pMn^oJ»tonávku u vstupu do| pískoviště"„0.V3 

; Odstraněni bedněni stěn základových pasů i m2 

1.500 

1.500': 

112 390,16 

462.62ÍCSURS2016 01 

95,28 :CS URS 2016 01 
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P Č T * 
p 

Kod 

27; K 1279113115 

28 ; K 1279361821 

29; K ;i830 

31 ! K H83901113 

32 ! A1 5555 

nnych nebo oblých. 
10 505 (R| nebo BSt 500 

Popis 

Bedném základových sten pasů svisle nebo šikmé (odkloněné), půdorysné příme nebo zalomené ve 

volných nebo zapaženych jamách, ryhach, šachtách, včetně případných vzpěr odstraněni 

bednem pro dobetonavku u vstupu do pískoviště" 0.5*3 

iZáktadová zed t i do 400 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. 

!C 8/10 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně vyptně z betonu bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí (XO, XC) třídy C 8/10. tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm 

"nová zeď pjskow_šté".0.6*73._ _ _ 

I Výztuž základových zdi nosných betonářskou oceli 10 505 

Vyztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislic 
deskovycii nebo žebiovych. včetně výztuže jejich žeber z betonařski 

"vyztuž ztraceného bednem zdi pískoviště 0.395 

[Odstraněni květinových nádob 

"stávající květináče" :41 M I I I I I I 

; Manipulace s květinovými nádobami 

nové květináče" 4 

i Příprava nádob pro vysazovaní rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s 

! naplněním zeminou 

Příprava nádob pro vysazovaní rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1.00 m2 

"nové květináče" 4 

Květinová mísa 

"nove květináče' 4 

MJ 
, . J.cena _ ,. _ ,,-,„•, Cenová 

Množství Cena celkem [CZK] 
[CZK] 

soustava 

1.500 

43.800Í 2 144,23; 

43,800 

0,395! 25 202.50: 

0.395 

4 000 250,00: 

4.000 

4.000; 

4,000 

250.00: 

4.000 

4.000 1 000.00 

"4,000" 

93 917.27|CSURS2016 01 

9 954.99;CSURS2016 01 

1 000.00 i 

1 000.00: 

1 960.00: 

4 000.00 ; 

p 
33; K 

34 ; AI \5922840B0 

kus 

Svisle a kompletní konstrukce | 

Osazováni betonových palisad do betonového základu jednotl ivé výšky prvku přes 0,5 

do 1 m 

Osazováni palisad betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisady přes 500 do 1000 mm 

palisadove schody k pískovišti 3*24 

BEST-PAUSÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x60 cm kus 

lezobetonove Prefabrikáty pro komunální stavby a pro torer 
palisády BEST provedeni přírodní /dl x š (Dl > 

72 

ii úpravu ostatní betonové í 
v/PREMIUM 11 x 11 x 60 

72,000 

72 000 

72,000 

13556.16 

6 471.36;CSURS2016 01 

7 084.80 CS URS 2016 01 

D 4 V o d o r o v n é k o n s t r u k c e 

3 5 ! K 1451315111 [Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 t i 100 m m 

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30. ve vrstvě do 100 r 

vv dobetonavka u zídky pískoviště tl.200mm" 2*10,55 

vv bet. deska základ nových schodů tl.lOOmm" 2 

vv Součet 

21.100 

2,000 

23.100 

7004.61 

7 004.61 ;CS URS 2016 01 

D 

3 6 ; X 

5 
;564851111 

37! K 1564861111 

38 ; K 1564871116 

39 l K 1567122111 

40! K 1596211113 

w 
W 

W 

w 

41 ! A1 1592452180 

89 1 M 159245)200 

4 2 ! K 1596212212 

43 ! M \592452170 

Komunikace pozemní 

Podklad ze štérkodrte ŠD ti 150 mm 

Podklad ze štčrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnénii n, po zhutněni ti. 150 mm 

m2 991.400; 96.25; 

547981,52 

95 422.25;CSURS2016 01 I 

"nová kce chodníku ŠD fr.0-32 991 

nova kce schodu ŠD fr.O-32" 0,4 

Součet 

! Podklad ze štérkodrte ŠD t i 200 mm 

Podklad ze štčrkodrti ŠD 5 rozprostřením a zhutněním, po zhutněni t i . 200 mm 

"nová kce;.yjezdij|.a P.?.rhí?>í!?.í-?..I.P. f.r.-í?".3.2r..?.1.7„!.?.•.„?.!.„„•.?}.t.9.:á.".6.?. 

;Podklad ze štérkodrte ŠD t i . 300 mm 

Podklad ze štčrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni t i . 300 mm 

"nová kce pal.schodu ŠD fr.0-32" 0,4 , „ „ „ „ „ „ „ „ , 

; Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) t i 120 mm 

, rozprostřením a zhulnéi sec Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spa 
8/10 (KSC I), po zhutněni t i . 120 mm 

nova kce vjezdu a parkoviště 217 . . „ . „ „ . „ . „ , „ „ . , , . , 

1 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší t i 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro péši s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spar s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici t i. 60 mm skupiny A. pro plochy přes 300 m2 

"předláždéni zám. d l . u prodejny • mat. zpětně" 2.7 

"nová kce chodníku" 991 

"nova kce schodu" 1,2 

Součet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

[dlažba zámková PARKETA přírodní 19.6x9.6x6 cm 

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EM 1338) dlažba zámková PARKETA 1 m2-50 kusů 19.6 x 
9.6 x 6 přírodní 

Poznámka k položce: 
spotřeba: 50 kus/m2 

,.„__.„!.?__9°.?.!_.!:.?. 
[dlažba zámková PARKETA slepecko 20x10x6 cm barevná 

nkova (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMEHADASLEPECKA 1 m2*50 Dlaždice betonové dlažba za 
kusů parketa 20 x 10 x 6 barevná 

"varovnýpás.2,6*2'"[2,65 

; Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací t i I mm skupiny A pl do 300 m2 

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného t i . do 50 mm. s vyplněním spar, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici t i . 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 

"nova kce vjezdu a parkoviště" 217. _ _ 

\dlaiba zámková PARKETA přirodni 19.6x9,6x8 cm 

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PARKETA 1 m2=50 kusů 19.6 x 
9.6 x 8 přírodní 

'75,5*2**77 

991.000 

0,400 

991.400 

258,781; 124,95! 32 334.69:CS URS 2016 01 | 

258.781 

0.400; 152,95j 61.18ÍCSURS2016 01 ; 

0.400 

217.000 

994,900; 

2,700 

991.000 

1,200 

994.900 

1 009 400 

2,650! 

2.650 

217.000; 

217.000 

77,000 

77,000 

39 010.09;CSURS2016 01 

161 641,40;CSURS2016 01 

736 269,00 ;CS URS 2076 07 

980 50 CS URS 2016 01 

38 426.36:CSURS2016 01 

13 090,00 ICS URS 2076 Of 
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P C T y 

p.. 
44 \ M 

PP 

w 

45 j K 

Kód 

592452080 

596811120 

Popis 

jdíažĎo zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm 

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 13381 dlažba zámková PARKETA 1 m2-50 kusů 19,6 x 
9,6 x 8 barevná 

"červená 1 4 1 , 5 - 2 " 144,4 

; Kladeni betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

! plochy do 50 m.2 

MJ 

m2 

m2 

Množství 

! 144,400! 

144,400 

| 8.700J 

J.cena 
....[CZKJ. 

205,00 i 

131,50; 

Cena c e l k e m [CZK] ' | 
soustava ; 

29 602,00 JCSÚRS 2076 07 ; 

1 144,05;CSÚRS2016 01 ! 

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého t i . do 30 
mm velikosti dlaždic do 0.O9 m2 (bez zámkul, pro plochy do 50 m2 
"předláždění dl.30x30 - zpětně" 8,7 8,700 

! 46 

! 47 

; 48 

! 49 

I 50 

; 57 

! 52 

; 53 

j 54 

I 55 

I 56 

D 

K 

PP 

vv 

K 

pp 
vv 

K 

pp 

w 

K 

PP 

vv 
K 

PP 

vv 

AI 

PP 

vv 
K 

PP 
vv 

K 
PP 
w 

AI 

PP 

vv 

K 
pp 

w 

K 

8 
1871315221 

i 8765 

! 8959 

1895941111R 

1899102111 

I286677600 

1899102211 

!899202111 

j286619380 

1899202211 

=899331111 

Trubni vedeni 
! Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tř ídy SN8 DN150 

Kanalizační' potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 56, tuhost třídy 
SH8DNI50 

"napojení DV" 1,5 

INavrtávací pas 

Navrtávaci pas 

1 

; Vybouráni stávající DV 

Zrušení dešťové vpustí. 

"stávající vpustí" 2 

Uřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců 

Zřízeni vpustí kanalizační uliční z betonových dílců. Včetně dodáni betonových dílců, vyjma 
poklopu či mříže. 
"nová DV" 1 

lOsazení poklopů lit inových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg 

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg 

"výměna poklopu" 1 

\poklop * rám litinový 315/10t 

Revizní šachty a dvorní vpustí systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 315 poklop 
litinový s rámem 315/10t na betonový kónus 

1 

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg 

"výměna poklopu" 1 

lOsazení mříži l it inových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg 

Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg 

"na novou DV" 1 

\mřiž litinová TEGRA 600, 600/40T, 420X620 D400 

Revizní šachty a dvorní vpustí systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DM 600 
mříž litinová TEGRA 600 600/40T, 420X620 D400 

1 

! Demontáž mříží l it inových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg 

Demontáž mříži litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg 

"odstraněné DV" 2 

! Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu I 

m ; 

kus 

kus ! 

kus ! 

kus ; 

kus : 

kus ! 

kus i 

kus ! 

kus | 

kus i 

1,500! 

1,500 

1,000! 

1,000 

2,000; 

2,000 

1,000; 

1,000 

1,000; 

1,000 

7,000; 

1,000 

1,000; 

1,000 

1,000! 

1,000 

7,000! 

1,000 

2,000! 

2,000 

2,000; 

159,00! 

2 868,00! 

700,00; 

5 244,75; 

439,20; 

7 239,00 | 

274,50! 

486,40; 

3 877,501 

304,00! 

531,90; 

17 739,65 
238,5OÍCSÚRS2O16 01 ! 

2 868,00! 

1 400,00; 

5 244,75: 

439,20|CSÚRS2016 01 j 

1239,00 k s ÚRS2016 01 \ 

274,50|CSÚRS2016 01 ! 

486,40;CS ÚRS 2016 01 ; 

3 877,50 !C5 URS 2016 01 j 

608,00|CSÚRS2016 01 I 

1 063,80;CSÚRS2016 01 ; 

2,000 

D 

5 7 ; K 

Ostatní konstrukce a[.práce, bourání 
;Vodorovně dopravní značení šířky 125 mřři řeťrareflexní bi lou barvou dělící čáry 

isQuvislě.. 
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělící čára šířky 125 i 

"V10b 0,125" 25 

šla bílá retroreflexní 

25,000; 

25,000 

37,20; 

167063,23^ 
930,OOÍCSÚRS2016 01 

! 5 8 ! K 1915611111 iPředznačení vodorovného liniového značeni 25,000; 4,00! 100.001CSURS2016 01 

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo pn 
dělicí čáry, vodici proužky 

25 

átěrových hmot link 

25,000 

5 9 ! K 1916111123 lOsazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého j m ; 7,500; 122,00; 915.O01CSURS2016 01 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem t i . přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 

r,"?y.ý. J.<?Mí,.9.r.*?í'.?.lí. r..*í-.?.?íh?. . í R Ř Í H ^ " . Z'.5 7,500 

96,000; 176,38! 6 0 ! K 1916131213 
lOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 

!prostého 
16 932.481CSÚRS2016 01 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky 

1 6 > 

1 6 2 

i63 

; 6-í 

vv 

• M 

PP 

w 

i M 

pp 

w 

i *• 
pp 

w 

I M 

|592174740 

1592174750 

\592174760 

[ 592174770 

"nová obruba" 96 

\obrubnik betonový silniční Granitoid ABO100175/25 /( 700 x 75 x 25 cm 

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 25 ABO 
100/15/25 11 
"66*2%" 68 

[obrubník silniční Granitoid ABO10OI75/ 75 // šedý A 100x15x15 cm 

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100x 15x 15ABO 

100/15/1511 šedý N 

"24*2°'" 25 

lobrubnik silniční Granitoid ABO10O115/25II šedý LV 100x15x25 cm 

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 
100/15/2511 šedý LV 

4 

lobrubnik silniční Granitoid ABO100115/25 II šedý PV 100x15x25 cm 

kus i 

kus ! 

kus i 

kus i 

96,000 

68,000 \ 

68,000 

25,000 \ 

25,000 

4,000 \ 

4,000 

2,000 [ 

90,00 [ 

80,00 [ 

260,00 \ 

260,00 i 

6 120,00 

2 000,00 

1 040,00 

520,00 

CS ÚRS 2016 01 | 

CS ÚRS 2076 07 ! 

C5ÚRS207~6 07 ! 

CS ÚRS 2076 07 ! 
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P C T y 

p__ 
Kod 

65 1 K 1916231213 

66 : M -.592174100 

6 7 ! K 1919735111 

W 

I K =919735124 

6 9 ! K 1966071721 

7 0 ! K 1979054441 

71 ! K !979054451 

7 2 ! K 1979071121 

7 3 ! K 1981511113 

7 4 ; K 1981511116 

PopiS 

Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 15 - 25 ABO 
100/15/25 I! šedý PV 

2 
; Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 

! betonu prostého 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spař 
cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15. do lože z betonu 
prostého téže značky 

"nova obruba" 513 

; obrubník betonový chodníkový ABO 100110/25 II nat 100x10x25 cm 

Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25 

•513*.»*5.+1 

! Řezaní stávajícího živičného krytu l i l do 50 mm 

Rezam stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 

"asf. t l .20mm v místech napojeni" 9.5*3.5*2,2+4.65 

"asf. t l .20mm u zídky pískoviště" 20 

Součet 

i Řezaní stávajícího betonového krytu hi do 200 mm 

Řezaní stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm 

"bet. t l .200mm v místech napojeni" 9,5*3,5*2,2*4.65 

"bet. t l .200mm u zídky pískoviště" 20 

Součet 

1 Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2.5 m odřezáním 

Bouraní plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2.50 ni 
odřezáním 

'odstraněni klepače a sloupkových rámů" 2 + 4 ^ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Očištěni vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva 

itěžeoBJMi — 
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skladku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo 
tvarovek s původním vyplněním spar kamenivem těženým 

předláždění ď.30x3q" 8,7 
TÓcištenívybouraných zámkových dlaždic rpuvddnimšpárbvanirr í 'žkameniva 

itfiŽenéJJP. 
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skladku na vzdálenost do 10 ni zámkových dlaždic 
s vyplněním spař kamenivem 

predlazdem zam dl u prodejny 2.7 . „ „ . . . . , . . „ . . . „ „ . . . . . . 

;Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým 

Očištěni vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek r 
skladku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spar kamenivem těženým 

očištěni pro znovu uloženi ^jednoradku 0 1*7.5 

! Demolice konstrukci objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním 

Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene 

stávajíc vyzdívka kolem pískoviště 0 4*0 6"73 

: Demolice konstrukci objektů z betonu prostého postupným rozebíráním 

Demolice konstrukci objektů postupným rozebíráním konstrukci z betonu prostého 
"odstraněni schodu k pískovišti" 1 

MJ Množství , ' „ , . . , Cena celkem [CZK] 
[CZK] soustava 

2.000 

513.000; 155.63; 

513 000_ 

524,000 

524.000 

39.850: 

19.850 
20.000 
39.850 

39.850; 

19,850 

20.000 

39,850 

6.000; 

6 000 

8.7001 

8.700 

2.700; 

2.700 

0.750; 

0.750 

17.520; 

17.520^ 

1,000; 

79 838.19CSURS2016 01 

40 872 00 CS URS 2016 01 

1 397.54:CSURS2016 01 

6 216,60:CSURS2016O1 

471.00 CS URS 2016 01 

181.48;CSURS2016 01 

56.32 CS URS 2016 01 

12.39CSURS 2016 01 

8 488.44;CSURS2016 01 

971.79ÍCSURS2016 01 

p 997 

75 I K 1997013803 

76 i K ;997221815 

7 7 ! K 1997221845 

78 í K '997221855 

7 9 ! K 1997321511 

P ř e s u n s u t é . „ . , . . , „ „ . , . , 
rpbplatek'za"úloferVístkvebníhčiodpadu z keramických materiálu na skladce 

jískládtavné) , . . 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce iskladkovne) z keramických materiálů 

0.4_ 

; Poplatek za uloženi betonového odpadu na skladce (skladkovne) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skladkovne) betonového 
2+2,2+38.544*6,105,^_,.122+525,932+17.282*21.852 

1 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skladce (skladkovne) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skladkovne) z asfaltových povrchů 

47,894 

1 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skladce (skladkovne) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skladkovne) z kameniva 

2.4*3.23+22,2+1,2 i3+55,p2+16,5+88,896 

! Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyloženim a hrubým urovnáním p 
suchu, na vzdálenost do 1 km 

"klepač. rámy" 0.16 

"odstraněné mříže a poklopy" 3'0.075 

"květináče" 4*0,1 

"vybourané DV" 2*1 

"odstranění schodu k pískovišti" 1*2,2 

'stávající vyzdívka kolem pískoviště' 0,4*0.6*73'2,2 

'stávající chodník dl.30x30' 55,5*0.05'2,2 

"stávající zam. dlažba 60mm u prodejny" 8.5*0.06*2.2 

'stávající beton tl.200mm" 1195.3*0,2*2.2 

"silniční obruba" (39*2,2*2.6*11*20.5*9fO,205 

"záhonová obruba" 

(12,5+7+18+20+46,5+26+18,2+12.3+32.5+66,5+31,6+40+52,5*38.6+31.3-48.8+13 

0.3)*0.04 

"velká kostka dvouřádek vstup u pískoviště" 2*3*0,2*2 

"kce. stávající zam. d l . ŠD tl.190" 8.5*0,19*2 

"kce. stávající d l . 30x30 ŠD tl.200" 55.5*0,2*2 

"kce. pod betonem v místě nového chodníčku u budovy ŠD t l .50mm" 12,3*0,05*2 

"kce. pod betonem v místě nové kce chodníku ŠD t l .30mm" 917*0,03*2 

"kce v místě parkoviště ŠD tl.220mm" 37.5*0.22*2 

"kce v místě vjezdu ŠD tl.240mm" (141,5+48*8-12,3)"0,24*2 

0 400 

615.037: 

615.037 

47.894; 

47.894 

189,476 ; 

189,476 

853.192; 

0,160 

0,225 

0,400 

0,000 

2,000 

2,200 

38.544 

6,105 

1,122 

525,932 
17.282 

21,852 

0,000 

2,400 

3,230 

22,200 

1,230 

55.020 
16.500 

88,896 

133 644,31 

40,00;CSÚRS2016 01 

49 202,96ÍCSÚRS2016 01 

7 184.10 CS URS 2016 01 

9 473.80CSURS2016 01 

46 686.671CSURS2016 01 
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P Č T * 
p.. 

Kod 

K i 997321519 

Popis 

stávající asf. tl.20mnV 997.8*0.02*2.4 

Součet 

Příplatek ZKD Ikm vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým uro1 

suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započaty 1 km přes 1 km 

4*853.192 

MJ Množství J.cena 
..[C?K] 

0.000 

47.894 

853.192 

3 412.768 6.17! 

Cena c e l k e m [CZK] 
Cenové 

soustava 

21 O56.78XSURS2016O1 

D 998 
81 i K =998223011 

Přesun hmot 
; Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdá 
délky objektu 

st do 200 m jakékoliv 

30 012,39 
30 012.39ÍCSURS2016 01 

D 

D _ 

8 2 ; K 

pp 

PSV 

711 

;711161302 

Práce a dodávky PSV 

83 • AI -.283230280 

84 

D 

1 K 
762 

1762952011R 

VV 

85 ! AI 1677987500R 

86 AI 611981800R 

87 i AI \611981910R 

88 : K 1762953002R 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům __ 
: Izolace prot i zemní vlhkosti stěn fol iemi nopovymi pro bězne podmínky t i . 0.4 mm 

; šířky 1,0 m 

zolace proti zemni vlhkosti nopovymi foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro béžne podmínky 
tloušťky 0.4 mm. šířky 1.0 ni 

•jp_h styku kce s budovami 37'0,5 

; folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m 

Folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie hydroizolační (nopovél FONDALINE -
víceúčelová protivlhkostm a protiradonova folie Plus 500 . šířka 1,0 m 

18.5 

Konstrukce tesařské 
IMontaž z prken š do 90 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové 
; úpravy 

"osazeni desek na zídku pískoviště' 0,4*73 

[desky jednostranně jemně dražkovaně 19 x 90 mm 

"posezne desky 29,2 

29.2*1,08 Přepočtené koeficientem množství 

[hranoly podkladní 45 x 70 mm 

2,75*29.2 

. ? 9 . t _ 1 . ; 9 _ ! _ _ _ _ ? . _ koeficientem množství 

: vrut pro desky 

Spojovací materia vruty SPAX 5 x 50 bez frézky 

86.724/0.5*5 

.™_?_!:9.?.J!í?P_-! ;.e n e koeficientem množství 

;Natér dřevěných prken olejový dvojnásobný s očištěním 

"29,2 

m2 

m2 

18 500 

78.500 

18,500 

867,240 

936.619 

29.200; 

29.200 

31 836,29 

960,15 

427.35;CSURS2016 01 

532.80 ;CS URS 2076 07 

30876.14 

5 454.27; 

29 200~ 

37.536; 577,50; 76 379,38! 

29,200 
31,536 

86,724 ; 
nn ířW 

58.80 • 5 099,37; 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Břeclav • chodníky Jana Palacha 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Soupis: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: Břeclav 

Zadavatel: 
Město Břeclav 

Uchazeč: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 
ViaDesigne s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

23.08.2016 

46983309 

CZ46983309 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

Zaklad dané 
51 300.00 

0.00 

Sazba dané 
2i.om 
15.00Í 

51 300,00 

Vyse dané 
10 773.00 

0.00 

ÍCenasDPH CZK 62 073,00 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt 

Soupis: 

Břeclav • chodníky Jana Palacha 

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 

VRN - V e d l e j š i r o z p o č t o v é n á k l a d y 

Místo: Břeclav 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o. 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: ViaDesigne s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu c e l k e m 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

51 300,00 

51 300,00 
31 300,00 
15 000,00 

5 000.00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Břeclav • chodníky Jana Palacha 

VRN • Vedlejši rozpočtové náklady 

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 

Místo: Břeclav 

Zadavatel 

Uchazeč: 

Město Břeclav 

Inženýrské stavby Hodonin. s.r.o. 

PČ 
Ty 

Kod Pop 5 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D VRN1 

1 J K J012103000 

PP 

Z i K 1012303000 

pp 

3 ; K 1013254000 

D V R N 3 

4 ; K JO32OO2OO0 

5 • K :034403000 

6 ! K !039002000 

D VRN4 

7 ; K ;043194000 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

; Geodetické prače před výstavbou 

Průzkumné. |COdfitfcké a projektové prače geodetické prače před .-1 svbou 

1 Geodetické prače po výstavbě 

Průzkumné, reodeťcke a projektové prače geodetické prače po výstavbě 

1 Dokumentace skutečného provedeni stavby 

Průzkumné, geodetické a projektové prače projektové prače dokumentace stavby (vykn 
textoval skutečného provedeni stavby 

Zařízeni staveniště 

1 Vybaveni staveniště 

Hlavni tituly průvodních činnost) a nákladů zařízeni staveniště vybaveni staveniště 

1 Dopravní značeni na staveništi 

Zařízeni staveniště zabezpečeni staveniště dopravní značeni na staveništi 

1 Zrušeni zařízeni staveniště 

Hlavni tituly průvodních činnosti a nákladů zařízeni staveniště zrušeni zařízeni staveniště 

Inženýrská činnost 

1 Ostatní zkoušky 

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky ostatní zkoušky 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: ViaDesigne s.r.o. 

MJ Množství rí-íwi ^ e n a c e l k e m [CZK] 
Cenová 

soustava 

kpl ! 1.000! 13 400.00! 

kpl j 1,000; 13 900.00; 

kpl ! 1.000; 4 000.00 

kpl 1.0001 5 000.00! 

51 300,00 

51 300,00 
31 300,00 

13 400.00;CSURS2015 01 

13 900,00;CSURS2015 01 

4O0O.00;CSURS2O15O1 

15 000,00 

kpl 1.000; 7 000.00; 7 000.00;CSURS2015 01 

kpl 1,000; 5 000,00! 5 000.00CSURS2015 01 

kpl 1.000; 3 000,00; 3 000,00 CS URS 2015 01 

5000.00 

5 000.00;CSURS2015 01 
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Rekapitulace 

Kap, popis položky Základ DPH 
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY "~ ~~ ™ 

1 C21M-Elektromontáže (MONTÁŽ) 42 991,97 
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) 13 755,78 
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 183 619,88 
4 Podružný materiál 1371,60 
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 12 790,00 
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 155 153,00 
7 Podíl přidružených výkonů z C46M 4 013,27 
8 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) 24 256,42 
9 Podružný materiál 

10 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) 5 200,00 
11 Přesun dodávek 

CELKEM URN ~ 443 151,92 

B. HZS 
12 Hodinová zúčtovací sazba 48 100,00 

CELKEM HZS 48 100,00 

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ 
13 Dodávka zařízení (specifikace) 50 328,00 
14 Doprava dodávek 520,08 

CELKEM DODÁVKA 50 848,08 

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
CELKEM VRN 

REKAPITULACE CELKEM 542 100,00 

N á k l a d y c e l k e m [ K č ] : 542 100,00 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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C21M - Elektromontáže 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn celkem [Kč] 

1 210100001 ukončení vodičů včetně 
zapojeni do 2,5mm2 (10 
x 3+3 ve svítidlech) 

12,42 60,00 ks 745,20 

2 210100003 ukončení vodičů včetně 
zapojeni do 16mm2 (16x 
ukončeni v RVO, 84x 
ukončení v 10ks svítidel. 
16x ukončení v 
rozpínacích skříních) 

16,63 116,00 ks 1929,08 

3 210100009 ukonč.vod.v 
rozv vč.zap a konc.do 
120 mm2 (ukončení 
nadpojeného stávajícího 
přívodu pro RVO) 

52,06 4,00 ks 208,24 

4 210100101 

5 210100641 

6 210100653 

trubička smršťovací k 
izolaci uzemňovacího 
drátu FeZn (10x 1m na 
stožáru) 

koncovka pro plastové 
kabely do 4x35mm2 
/1kV (4x ukončeni v 
RVO, 21 x ukončení v 
10ks svítidel, 4x 
ukončení v rozpínacích 
skříních) 

koncovka pro plastové 
kabely do 4x150mm2 
/1kV (ukončení 
nadpojeného stávajícího 
přívodu pro RVO) 

16,31 

48,92 

48,92 

10,00 ks 

29,00 ks 

163,10 

1418,68 

1,00 ks 48,92 

7 210101255 

8 210120001 
9 210202009 

10 210204002 

spojka smršťovací 1kV 
do4x150mm2 
(nadpojení stávajícího 
přívodu pro RVO) 

pojistka E27 do 25 A 
svítidlo veřejného 
osvětlení 70W (svítidla 
č.26, 27, 28, 29, 30,31, 
32, 43, 44, 45) 

stožár sadový ocelový 
do 6m (svítidla č.26, 27, 
28,29,30,31,32,43, 
44, 45) 

734,40 

12,26 
204,12 

504,44 

1,00 ks 

10,00 ks 
10,00 ks 

10,00 ks 

734,40 

122,60 
2041,20 

5044,40 

11210204201 elektrovýzbroj stožáru 372,82 10,00 ks 
pro 1 okruh (svítidla 
č.26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 43, 44, 45) 

12 210220022 uzemněni v zemi FeZn 27,11 377,00 m 
R=10mm (uzemňovací 
vedení mezi svítidly č.26-
32 a č.43-45) 

13 210220301 svorky hromosvodové do 48,90 36,00 ks 
2 šroubů (10x 
připojovací svorka, 26x 
univerzální svorka) 

3728,20 

10220,47 

1760,40 
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14 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1 5 
mm2 750V-VU(10x 
5,5m pro vnitřní 
propojení ve stožárech 
navržených svítidel) 

9,83 55,00 m 540,65 

15 210810014 

16 210850201 

CYKY-CYKYm 4Bx16 
mm2 750V - VU 
(provedení navrřeného 
okružního vedení - 10ks 
svítidel) 

příplatek za zatahování 
kabelu při váze do 
0,75kg/1m kabelu 
(uložení napájecího 
kabelu do chráničky v 
celé jeho délce) 

20,10 

5,83 

407,00 m 

407,00 m 

8180,70 

2372,81 

17 210901075 AYKY3Bx120+70 mm2 26,03 
1kV-VU (nadpojení 
stávajícího přívodu pro 
RVO) 

18 215191240 montáž a osazení skříně 1868,40 
rozvaděče - do výklenku 
(1x navržený rozvaděč 
RVO) 

4,00 m 

1,00 ks 

104,12 

1868 40 

19 215191310 montáž skříně rozpínací 
kompaktní pilíř (2x 
rozpínací skříň pro 
napojení na stávající 
část okružního vedeni) 

880,20 2,00 ks 1760,40 

DEMONTÁŽ 
20 210100002 ukončení vodičů včetně 

zapojení do 6mm2 (10 x 
3+3 ve svítidlech) 

2,70 
Montáž celkem: 42991,97 

60,00 ks 162,00 

21 210100003 ukončeni vodičů včetně 
zapojeni do 16mm2 (16x 
ukončeni v RVO, 84x 
ukončení v 10ks svítidel) 

4,32 100,00 ks 432,00 

22 210100641 

23 210190003 

koncovka pro plastové 
kabely do 4x35mm2 
/1kV(4x ukončení v 
RVO, 21 x ukončení v 
10ks svítidel) 

montáž oceloplechových 
rozvodnic do 100kg (1x 
stávající rozvaděč RVO) 

5,40 

265,68 

25,00 ks 

1,00 ks 

135,00 

265,68 

24 210202015 

25 210204002 

svítidlo parkové 70W 
SHC (svítidla č.26, 27, 
28,29,30,31,32,43, 
44, 45) 

stožár sadový ocelový 
do 6m (svítidla č.26, 27, 
28,29,30,31,32,43, 
44, 45) 

146,88 

259,20 

10,00 ks 

10,00 ks 

1468,80 

2592,00 
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26 210204201 

27 210220112 

28 210220301 

elektrovýzbroj stožáru 
pro 1 okruh (svítidla 
č.26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 43, 44, 45) 
uzemnění v zemi FeZn 
R=10mm (uzemňovaci 
vedení mezi svítidly č.26-
32 a č.43-45) 
svorky hromosvodové do 
2 šroubů (10x 
připojovací svorka, 26x 
univerzální svorka) 

162,00 

10,80 

16,20 

10,00 ks 

377,00 m 

36,00 ks 

1620,00 

4071,60 

583,20 

29 210901002 AYKY 2Bx4 mm2 750V 
(vnitřní propojení v 10ks 
stávajících svítidel) 

3,40 55,00 m 187,00 

30 210901015 AYKY4Bx16mm2 750V 
(stávající okružní vedení 
mezi svítidly č 26-32 a 
č.43-45) 

5,50 407,00 m 2238,50 

Celkem za ceník: 

Cena za c e n í k c e l k e m : 56747,75 

Demontáž celkem: 13755,78 

5 6 7 4 7 , 7 5 

C46M - Zemní práce 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn celkem [Kč] 

1 460010024 

2 460050003 

vytyčení trati kabelového 
vedení v zastavěném 
prostoru 
jáma pro J stožár 
jedn.do 8m v rovině 
zemině tř.3 (10x 1,5m3) 

727,92 

567,00 

0,36 km 

15,00 m3 

262,05 

8505,00 

3 460080001 

4 460080101 

betonový základ pro 
stožár (10x 1,0m3) 
rozbouráni betonového 
základu (rozbourání 
základů 10ks stožárů) 

1393,20 

918,00 

10,00 m3 

10,00 m3 

13932,00 

9180,00 

5 460100002 stožárové pouzdro mimo 
trasu pro stožár VO do 
8m (pro 10ks stožárů) 

756,00 10,00 ks 7560,00 

6 460120002 zához jámy zeminy tř.3-
4 (jámy po základech 
10ks stožárů) 

113,40 10,00 m3 1134,00 

7 460120002 zához jámy pro stožár 
zeminy tř.3 (10x0,5m3) 

113,40 5,00 m3 567,00 

8 460200163 

9 460230003 

kabelová rýha šíř. 35cm 
/ hi. 80cm /zemina tř.3 
(rýha pro montáž 
okružního vedení 10ks 
svítidel) 

rýha ruční pro spojku 
kabelovou do 10kV 
zeminy tř.3 

145,80 

330,48 

359,00 m 

1,00 ks 

52342,20 

330,48 
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10 460270041 zazděni a začištěni 1620,00 
skříně rozvaděče (1x 
navržený rozvaděč 
RVO) 

11 460300006 hutnění zeminy vrstvy 18,10 
20cm (359m x 0,35m x 
0,2m x 3vrstvy) 

12 460420022 kabelové lože z 70,20 
kopaného písku rýha 
35cm tl.24cm (359m x 
0,35m x 0,24m) 

13 460490011 fólie výstražná z PVC 7,56 
šířky 22cm 

14 460510022 kabelová chránička PVC 23,33 
světlosti do 15cm 

15 460510041 kabelová chránička 60,50 
světí.do 50cm (10x 1m 
pro výrobu stožárového 
pouzdra) 

16 460510272 kabelový žlab dvoudílný - 30,00 
oblouk s víkem (19x 2m 
pro ochranu PVSEK) 

1,00 ks 

75,39 m3 

359,00 m 

359,00 m 

359,00 m 

10,00 m 

38,00 m 

1620,00 

1364,56 

25201,80 

2714,04 

8375.47 

605,00 

1140,00 

17 460560163 ruční zához kabelové 
rýhy šíř. 35cm / hl. 80cm 
/ zemina tř.3 (zához rýhy 
po montáži okružního 
vedeni 10ks svítidel) 

44,72 359,00 m 16054,48 

18 460620013 

Celkem za ceník: 

provizorní úprava terénu 
zeminy tř.3 (359m x 
0,5m) 

23,76 

Cena za cenik celkem: 155153,00 

179,50 m2 4264,92 

Celkem: 155153,00 

155153, 

Výchozí revize elektro 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn cena množství jedn celkem [Kč] 

1 320410002 celková prohlídka el. 
zařízení a vyhotovení 
revizní zprávy do objemu 
250.000,-Kč montážních 
prací 

5200,00 1,00 objem 5200,00 

Celkem: 5200,00 
Celkem za ceník: 

Cena za ceník celkem: 5200, 

520( 

Materiály 
poř č. číslo pol popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] 

1 00001 AYKY-J 3x120+70mm2 152,10 4,00 m 608,40 

2 00002 
3 00003 
4 00004 

5 00005 

CYKY-J3x1.5mm2 
CYKY-J4x16mm2 
trubka ochranná 
R=400mm 
chránička R=75mm 

13,10 
167,83 
446,04 

29,50 

55,00 m 
407,00 m 

10,00 m 

359,00 m 

720,50 
68307,62 

4460,40 

10590,50 
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6 00006 

7 00007 

8 00008 

9 00009 

10 00011 
11 00012 

12 00013 

13 00014 

14 00015 

15 00016 

16 00017 

17 00018 

18 00019 

19 00020 
20 00021 
21 00022 

Celkem za materiály: 

kabelový žlab dvoudílný -
oblouk s víkem 

pojistková patrona 
E27/6A 
folie z polyetylénu šíře 
220mm 
směs betonová tř B 10 
(vč. dopravy) 
kopaný písek 
trubička smrštovací k 
izolaci uzemňovacího 
drátu FeZn (10x 1m na 
každém stožáru) 

spojka šroubová 
smršťovací do 
4x150mm2AI 
koncovka pro plastové 
kabely do 4x35mm2 / 
IkV 
koncovka pro klastové 
kabely do 4x150mm2/ 
1kV 

elektrovýzbroj stožáru 
pro 1 okruh, třída 
ochrany II, IP55 
stožár sadový 
bezpaticový 
dvoustupňový, žárový 
zinek, termoplast ve 
spodní části, H=5,5m, 
Hc=6,3m, D1=133mm, 
D2=60mm 

venkovní svítidlo 
veřejného osvětlení, 
široký paprsek, IP65 
vysokotlaká 
halogenidová výbojka 
70W/E27 s keramickým 
hořákem 

FeZnR=10mm 
svorka SU univerzální 
svorka SP připojovací 

313,20 

6,70 

3,40 

1890,00 

177,60 
22,10 

472,50 

129,60 

259,20 

433,10 

4202,00 

2376,00 

206,28 

36,29 
8,90 

14,50 

38 00 m 

10,00 ks 

359,00 m 

10,00 m3 

30,16 m3 
10,00 ks 

1,00 ks 

29,00 ks 

1,00 ks 

10,00 ks 

10,00 ks 

10,00 ks 

10,00 ks 

233,74 kg 
26,00 ks 
10,00 ks 

11901,60 

67,00 

1220,60 

18900,00 

5356,42 
221,00 

472,50 

3758,40 

259,20 

4331,00 

42020,00 

23760,00 

2062,80 

8481,96 
231,40 
145,00 

Cena za m a t e r i á l y celkem: 207876,31 

Dodávky zařízení (specifikace) 

2 0 7 8 7 6 , 3 0 

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] 
1 00001 

2 00002 

3 00003 

vytýčení stávajících 
inženýrských sítí jejich 
správci 
naložení přebytečné 
zeminy na nákladní 
auto, odvoz, složení, 
poplatek za uložení na 
skládku 

geodetické zaměření 
kabelového vedení 
(l=407m) 

2700,00 

756,00 

6372,00 

1,00 objem 

1,00 objem 

1,00 objem 

2700,00 

756,00 

6372,00 
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4 00004 projektová dokumentace 
skutečného provedení 

1620,00 1,00 ks 1620,00 

5 00005 

6 00006 

7 00007 

drobný instalační 
materiál (svorky, 
krabice, propojovací 
vodiče, sádra,...) 
instaialační materiál na 
přepojení stávajících 
vodičů rozvodu VO do 
nového rozvaděče 

rozvaděč VO - atyp. 
provedení (do výklenku, 
vč. přípojkové skříně a 
pojistek ln=80A, přívod 
kabelem AYKY 
3x120+70, oddělená 
elměrová část, hl. jistič 
ln=50A, soumrakový 
spínač, úsporný režim, 
4x jištění a stykače pro 
vývody CYKY 4x16) 

756,00 

615,60 

29592,00 

1,00 objem 

1,00 objem 

1,00 ks 

756,00 

615,60 

29592,00 

8 00008 

Celkem za dodávky: 

rozpínací skříň VO -
atyp provedeni 
(kompaktní pilíř, 3x 
propojení, 3x pojistový 
odpínač ln=16A, 3x 
prostorová rezerva) 

4644,00 2,00 ks 9288,00 

51699,60 

Cena za dodávky c e l k e m : 51699,60 

Práce v HZS 
pořč. čislo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] 

1 00001 

2 00002 

zjištění totožnosti 
stávajících el obvodů 
VO 
vypnutí, zajištění a 
opětovné zapnutí 
stávajícího rozvodu VO 

350,00 

350,00 

8,00 hod. 

8,00 hod 

2800,00 

2800,00 

3 00003 pracovní výkon montážní 
plošiny (10x4h pro 
demontáž svítidel + 10x 
4h pro montáž svítidel) 

270,00 80,00 hod. 21600,00 

4 00004 

5 00005 

provedení antikorozní 
úpravy na zemnícím 
vedení (10x0,5 h 
odbočení ke stožáru + 
2x 0,5h odbočeni k 
rozpínací skříni) 

provedeni křížení s 
rozvodem horkovodu dle 
požadavků jeho správce 

350,00 

350,00 

6,00 hod. 

16,00 hod 

2100,00 

5600,00 

6 00006 přepojení stávajících 
vodičů rozvodu VO do 
nového rozvaděče 

350,00 16,00 hod 5600,00 
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7 00007 koordinaci s 350,00 8,00 hod. 2800 00 
provozovatelem VO při 
přepojování stávajících 
vodičů rozvodu VO 

8 00008 koordinace a 600,00 8,00 hod. 4800,00 
administrativní činnost 
související s 
krátkodobým odpojením 
odběrného místa 

Celkem za práci v HZS: 
4 8 1 0 0 , 0 0 

Cena za práci v HZS celkem: 48100,00 
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