OBCHODNI PODMINKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 pismeno a) zakona €. 137/2006 Sb., o vefej-
nych zakazkach

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe
smlouvy o dilo. Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze dopini udaje ne-
zbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje, cenu a pripad-
né dalSi udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek predpoklada) a nasledné
takto doplnéné obchodni podminky pfedlozi jako svij navrh smlouvy na vefejnou
zakazku

Oprava parkovaci plochy Veslarska

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Breclav

sidlo: namésti T. G. Masaryka 3, 690 81 Breclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou mésta
IC: 002 83 061

DIC: Cz00283061

bankovni spojeni: Komercéni banka a.s.

¢. uctu: 19-18322790257/0100

(dale jen Objednatel)

Zhotovitel:

sidlo:

zapsany v obchodnim rejstiiku ...

zastoupeny:

osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych ..................

I

DIC:
danovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni: ...
C.uCtu:

(dale jen Zhotovitel)
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2. Pfedmét smiouvy
2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby Oprava parkovaci plochy
Veslarska.

2.1.2. Pfedmétem vefejné zakazky je odstranéni stavajiciho krytu parko-
visté z vegetacCnich tvarnic v€etné obrubnikl na ulici Veslafska a
nasledné provedeni obnovy povrchu parkovaci plochy.

2.1.3. Zhotovenim stavby se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro radné dokonceni di-
la, dale provedeni v8ech €innosti souvisejicich s dodavkou staveb-
nich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpe€nostni opatfeni apod.)
vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby.

2.1.4. Rozsah pfedmétu stavby je vymezen ve vyzvé k podani nabidky.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasle-
dujici prace a €innosti:

2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prdzkumud nutnych pro fadné pro-
vadéni a dokonceni dila v€etné vytyCeni inzenyrskych siti,

2.1.5.2. zajiSténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a staveb-
né technologického charakteru k Fradnému provedeni dila,

2.1.5.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na
inzenyrskeé sité,

2.1.5.4. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
v€etné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi za-
kona 185/2001 Sh. - o odpadech,

2.1.5.5. uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho sta-
vu (komunikace, chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

2.1.5.6. zajisténi povoleni pfipadnych uzavirek a dopravniho znaceni.

3. Terminy a misto plnéni
3.1. Terminy zahajeni:
3.1.1. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 9. 2. 2015.
3.1.2. Zahajenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a pre-
vzeti stavenisté.

3.2. Terminy pfedani a prevzeti dokon¢eného dila:
3.2.1. Lhuta pro zhotoveni stavby je 47 kalendarnich dnli ode dne preda-
ni a pfevzeti Stavenisté.

3.3.  Misto plInéni:
3.3.1. Mistem pInéni je mésto Breclav ulice Veslarska.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou

cenu ve vySi
CenabezDPH .l K&
DPH K¢
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Cena véetné DPH K¢

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnu-
ta v€etné dané z pfidané hodnoty (DPH)

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objed-
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti pfedané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbyt-
né k fadnému a v€asnému provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlvodu
chyb nebo nedostatku v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chy-
by dusledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni Vykazu vymeér.

4.2.5. VeSkera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé
s vybouranymi hmotami nebo vytéZzenou zeminou je obsahem na-
bidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam
ma byt vytézena zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je
povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem
zajisténé misto je soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného pFfesunu téchto hmot je obsazena
v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna
pouze za nize uvedenych podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila do-
jde ke zménam sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo
dodavek, nez téch, které byly pfedmétem Projektové dokumen-
tace nebo pokud Objednatel vylou€i nékteré prace nebo dodavky
z pfedmétu pinéni;

4.4. Zpusob sjednani zmény ceny

4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjedna-
né ceny je Zhotovitel povinen provést vypoCet zmény nabidkové ce-
ny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadeé,
Ze zména bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysSeni sjednané ceny, jestlize
pisemné neoznami nutnost jejiho pfekroCeni a vysi pozadovaného
zvysSeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakla-
da pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané
ceny je mozné pouze za podminek danych témito obchodnimi pod-
minkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do
10ti dn ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele.
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4.4.5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou for-
mou Dodatku ke smlouve.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé danovych
dokladl (dale jen faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.
5.2.2. Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu
se zplusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnU ode dne
jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se ve stanovené lhuté, ma se za to, ze se
soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10 dne pfisluSného mésice.
Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
5.3. Lhdty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30
dnld ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna Ihuta plati
i pro uhradu zadrzného.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych terminu pfedani a prevzeti dokoncCe-
ného dila

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminim pfedani a prevzeti
dokonceného dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 2.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti
dila o vice jak 15 dn(, je povinen zaplatit Objednateli soubézné dalSi
smluvni pokutu ve vySi dalSich 5.000,- K¢ za Sestnacty a kazdy dalSi
i zapocCaty den prodleni.

6.1.3. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednané-
ho dle Smlouvy delSi jak tficet dnl se povazuje za podstatné poru-
Seni smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pre-
vzeti dila

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu pfedani a pre-
vzeti dila k odstranovani vad €i nedodélki uvedenych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni poku-
tu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek Ci vadu, na jejichz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o
pfedani a pfrevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.
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6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak
ve |h(té do deseti dnl ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k
odstranovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou va-
du, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném ter-
minu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den pro-
dleni.

6.3.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého roz-
sahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu,
nejpozdeéji vSak ve lhaté do patnacti dni od Terminu pfedani a pfe-
vzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjedna-
nému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni ve vySi
0,05% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. Stavenisté
7.1. Pfedani a pfevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho uce-
lenou ¢ast) prosté prav tfeti osoby nejpozdéji v den predpokladané-
ho terminu zahajeni stavby dle odst. 3.1., pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Splnéni terminu pfedani Stavenisté je podstat-
nou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu pfedani a
prevzeti dila.
7.1.2. O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny proto-
kol, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se pova-
Zuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protoko-
lu.

7.2. Vyklizeni stavenisté
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stave-
nisté nejpozdéji do 15 dnl ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud
se strany nedohodnou jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je Objedna-
tel opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady
s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik
8.1. Povinnost vést stavebni denik
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8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik (v souladu s vyhl. 499/2006
Sbh.).
8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfi-
stupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.
8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.
Originaly zapisu je Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné
1x mésiéné, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.1.4. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti roz-
hodné pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o
- stavu stavenisté, pocasi, pocCtu pracovnikll a nasazeni stroju a
dopravnich prostredku

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy bezpec¢nosti a ochra-
ny zdravi

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozZarni ochrany a
ochrany zivotniho prostredi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila

8.1.5. VSechny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.

8.1.6. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.7. V pfipadé neocCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni
vyznam pro dalSi postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou foto-
dokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

8.2. Kontrolni dny
8.2.1. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vS8ak jedenkrat mésicné. Objednatel je povinen oznamit
konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnu prfed jeho
konanim.

9. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
vSak zavazuje respektovat veSkeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozornujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynu
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

9.2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpeénostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedou-
cich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpulso-
bem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
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9.3. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.3.1. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli
nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteCného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
financné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou &innosti téch, ktefi pro
néj dilo provadéji.

9.3.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji
pavod v povaze strojd, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel
pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

10.Predani a prevzeti dila
10.1. Organizace pfedani dila
10.1.1.Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnu
pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel
je pak povinen nejpozdéji do tfi dnu od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

10.2. Protokol o predani a prevzeti dila
10.2.1.0 prabéhu pfedavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis
(protokol).
10.2.2.0bsahuje-li dilo, které je pfedmétem pifedani a prevzeti Vady nebo
Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélku
- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o
jiném zpusobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad nebo Nedodélku
10.2.3.V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o
pfedani a prevzeti dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.
10.2.4.0Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim Fizeni
pozadovat provedeni dalSich dodateCnych zkouSek vcetné
zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni divodem k odmitnuti
prevzeti dila.

11.Zaruka za jakost dila
11.1. Odpovédnost za vady dila

11.1.1.Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

11.1.2.Zaru¢ni Ihdta celého dila je stanovena v délce 60 mésicu.

11.1.3.Zaru¢ni |hGta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

11.1.4.Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhGta opétovné od
pocCatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad
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11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava.
Pokud tak neucini, ma se za to, zZe reklamaci Objednatele uznava.
Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnu ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci
uznava Ci neuznava.

11.2.2.Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve
sjednané Ihuté je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.2.3.Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o
havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznameni).

12.Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1.Vlastnikem zhotovovaného dila je od poatku Objednatel.

12.2. Nebezpeci Skody na dile
12.2.1.Nebezpedi Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fad-
ného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele

13.1.1.Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho
¢innosti véetné moznych Skod pracovnik zhotovitele, a to az do vy-
Se ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.

13.1.2.Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené.

14.VysSi moc
14.1. Definice vy$Si moci
14.1.1.Za vy8Si moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou
zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné
pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vySSi moci

14.2.1.Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek, stane
nemoznym v dusledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se bude chtit
na vy$Si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smilouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem do-
ru¢eni oznameni.

15.Zména smiouvy
15.1. Forma zmény smlouvy
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15.1.1.Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt po-
depsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat
a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

15.1.2.Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacCenim podle pofadoveého Cisla pfislusné zmény smlouvy.

16.Zaverecna ustanoveni

16.1.1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

16.1.2. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi
stranami se fidi obCanskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi
jinak.

16.1.3. Obé smluvni strany prohlasuji, ze doS$lo ke vzajemné dohodé o
celém obsahu této smlouvy.

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pficemz kazda
smluvni strana obdrzi po dvou vytiscich.

16.1.5. Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem
smlouvy a s celym obsahem smlouvy souhlasi bez vyhrad.
Soucasné také prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Pfilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. Polozkové rozpocty

V Bfeclavidne .................. Vo dne ...........eene.
Objednatel Zhotovitel
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