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Pro vodu, 

vzduch a přírodu 

ď-ůfofotofoů S2/20/Ý 
Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „zákon") 

„Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765" 
Akceptační číslo: 13155197 

Část A: zahradní úpravy, instalace studny a závlahového systému 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Objednatel) 
a 
Zhotovitel: 
zapsaná v obchodním 
87067 
se sídlem: 
jednající: 
osoba pověřená jednat j 

IČ: 
DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Zhotovitel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

TLAK SMOLÍK s. r. o. 
rejstříku vedeném Městslcým soudem v Praze, oddíl C, vložka 

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 
Štěpán Smolík, jednatel společnosti 

ménem zhotovitele ve věcech technických 
Štěpán Smolík, jednatel společnosti 
Marek Smolík, jednatel společnosti 
25510509 
CZ25510509 
plátce DPH 
Komerční banka, a. s. 
745-651/0100 

2. Předmět smlouvy (dílo) 
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí 

pro objednatele dílo stanovené v bodu 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
řádně a včas za provedené dílo zaplatit částku smluvenou dle článku 4 Smlouvy. 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (díla) 
2.2.1. Dílem podle této Smlouvy je dodávka „Přírodní zahrada Mateřské školy 

Břeclav, U Splavu 2765" Část A: zahradní úpravy, instalace studny a 
závlahového systému. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové 
dokumentace skutečného provedení díla. Realizační dokumentace byla 
zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic y~\ 

lipová \<H I 
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2.2.2. Podrobná specifikace díla veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 
(podrobný rozpočet) a v příloze č. 2 (projektová dokumentace) této 
Smlouvy a v zadávací dokumentaci. Skládá se z následujících částí: 
1) Vegetační úpravy a neautorské herní prvky — zpracovatel Ateliér 

Krejčiříkovi 
2) Vrtaná studna - zpracovatel Jiří Třináctý, Dis. 
3) Automatický závlahový systém - zpracovatel Ing. Pavel Žáčik 

2.2.3. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním na
bídky a uzavřením této smlouvy se seznámit s projektovou dokumentací, 
místem plnění a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadova
ném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny 
díla. 

2.2.4. Zhotovením dodávky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materi
álů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a 
kompletační činnosti celého díla. 

2.2.5. Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., sta
vební zákon ve znění pozdějších předpisů 

2.2.6. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnot za jejich ne
poručení během realizace a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

2.2.7. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

2.2.8. Odvoz a uložení vytěžené zeminy včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.2.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanove
ními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., 
vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 
104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a 
další) a v souladu se všemi platnými ČSN. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení dodávky je březen 2014. 
3.1.2. Zahájením dodávky se rozumí den, ve kterém dojde k zahájení prací na 

místě plnění. 
3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 

3.2.1. Termín pro dokončení dodávky je stanoven na listopad 2014. K tomuto 
dni musí Zhotovitel zajistit provedení díla a předání Objednateli. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je MŠ Břeclav, ulice U Splavu 2765, 690 81 Břeclav 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

^ 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Supova 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ \ 

á ^ 
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Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena bez DPH 

Sazba DPH 

DPH 

Cena včetně DPH 

i ceny 

751 583,34 

21 

157 832,60 

909 415,94 

Kč 

% 

Kč 

Kč 

4.2. C 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včet
ně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dolaimentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který 
je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsled
kem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem nebo vytěženou zeminou 
je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nesta
noví, kam má být vytěžená zemina odvezena, pak je povinností zhotovi
tele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí 
nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu 
těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

4.3.2.1. pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH; 

4.3.2.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo do
dávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace ne
bo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ce

ny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a před
ložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí
semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 

4.4. j . 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ C 
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nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 1 Oti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě předložených daňových do
kladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho ob
držení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhla
sí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel faktum nejpozději do 
30ti dnů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně provedených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí do
končeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní 
pokutu ve výši dalších 10.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý 
den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč 
za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjed
naném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o pře
dání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňo
vání reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž od
straňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

^ 
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová \\\ 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašicv CZ^~ ^-'1 4/8 
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6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou re
klamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

7. Předání a převzetí místa realizace dodávky 
7.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo realizace dodávky (nebo jeho uce

lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu za
hájení realizace dodávky dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou ji
nak. Splnění termínu předání místa realizace dodávky je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.2. O předání a převzetí místa realizace dodávky vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace dodávky se považu
je den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.3. Vyklizení místa realizace dodávky 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení pro realizaci dodávky a vyklidit 

místo realizace dodávky nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo realizace dodávky ve sjednaném termínuje 
Objednatel oprávněn zabezpečit jeho vyklizení třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Povinnost vést stavební deník 
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 
8.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávně

ným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního 
deníku zapisovat. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály za
pisuje Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se stra
ny nedohodnou jinak. 

8.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro pro
vádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků 
časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany ži
votního prostředí 
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.4.1. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.4.2. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.4.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní vý

znam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodoku
mentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.5. Kontrolní dny 
8.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kont

rolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupevá Vfy 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic L V 
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však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrol
ního dne nejméně tři dny před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povin
ností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhod
nost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bez

pečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k po
žární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývají
cích z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhoto
vitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn doža
dovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdo
davatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhoto
vitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem za
hájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šuppvá 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašio, f 6/8 
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OPERAČNÍ PROGRAM 

Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 
* * * 

EVROPSKÁ U N I E 

Fond soudržnosti 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Pro vodu, 

vzduch a přírodu 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (pro
tokol). 

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedo
dělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem od
stranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále od
povídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace pí

semně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento ter
mín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhů
tě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona nese od počátku Zhotovitel, a 
to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Ob
jednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Poj ištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho čin
ností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny 
díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová CT 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic 

V J 



\ < / / 
O P E R A Č N Í PROGRAM 

Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í 

*** 

*** 

EVROPSKÁ U N I E 

Fond soudržnosti 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Pro vodu, 

vzduch a přírodu 

14. Komunikace mezi smluvními stranami 
14.1. Za Objednatele: 

14.1.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: JUDr. Roland Vlašic, e-
mail: roland.vlasic@breclav.eu, tel. 519 311 231 

14.1.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Šupová, e-mail: 
jana.supova@breclav.eu, tel 519 311 358 

14.2. za Zhotovitele: 
14.2.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Štěpán Smolík, jednatel 

společnosti, e-mail: smolik@tlak.smolik.cz, tel. 608 770 840 
14.2.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Štěpán Smolík, jednatel 

splečnsoti, Marek Smolík, jednatel společnosti 
15. Změna smlouvy 

15.1. Forma změny smlouvy 
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsá

na osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepi
sovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají výhradně dodatkem smlouvy číslovaným 
v nepřetržité vzestupné řadě s číselným označením podle pořadového čís
la příslušné změny smlouvy. 

16. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
16.1. Položkové rozpočty 
16.2. Projektová dokumentace (dle textu smlouvy) 
16.3. Časový a finanční harmonogram plnění 

17. Platnost a účinnost smlouvy 
17.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účin

nosti den následující po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmětnou 
akci. V případě nepřidělení dotace je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od
stoupit od této smlouvy bez jakékoliv sankce. 

Za Zhotovitele: 
V dne.^.i.. 2014 

ciaiDei 
Husinecka 903/10. 130 00 Praha 3 

-provozovna-

Za Objednatele: 

Třída 1. máje 8,691 41 BŘECLAV 4 
IC: 25510S09, DIČ: CZ25S10509 

V Břeclavi dne..4;^.. 2014 ' , 

ť^* :'Ci K • 
Či) 

Tato smlouva byla schváleni 
na .^...zasedání „IfÍM 

dne AJ.J£{? 
za Město Břeclav: , . 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová r^,. 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašiCy f -, 

J 

mailto:roland.vlasic@breclav.eu
mailto:jana.supova@breclav.eu
mailto:smolik@tlak.smolik.cz


Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765' 

POPIS PRACÍ 

ROK 2014 

03/2014 

10 11 12 13 

04/2014 

14 15 16 17 18 

05/2014 

19 20 21 22 

06/2014 

23 24 25 26 27 

07/2014 

28 29 30 31 

08/2014 

32 33 34 35 

09/2014 

36 37 38 39 40 

10/2014 

41 42 43 44 

11/2014 

45 46 47 48 

Část A: zahradní úpravy, instalace studny a závlahového systému 

Vegetační úpravy a neautorské 
herní prvky 

Vrtaná studna 

Automatický závlahový systém 

TERMÍN ZAHÁJENI PRACÍ: 3.3.2014 
TERMÍN UKONČENÍ DÍLA: 30.11.2014 

V Břeclavi dne 13.2.2014 Štěpán Smolík, jednatel společnosti 

-marši síMKjH? 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACl TLAK SMOLÍK s.r.o. 



ÍT 

Název stavby 

Název objektu 

Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část 
A JKSO 

EČO 

Místo 

IČO DIC 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Město Břeclav 

TLAK SMOLÍK s r o. 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne 

Lucie Smolíková 12.02.2014 

M ě r n é a ú č e l o v é j e d n o t k y 

Počet Náklady /1 m.j. 

0 0,00 

Počet Náklady /1 m.j. 

0 0,00 

Počet Náklady/1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady 

1 HSV Dodávky 176 772,58 

2 Montáž 

3 PSV Dodávky 

4 \ Montáž 

5 " M " Dodávky 

6 Montáž 

7 ZRN(ř. 

20 HZS 

143 015,74 

91 164,00 

100 659,00 

1 540,00 

870,00 

514 021,32 

0,00 

B Doplňkové náklady 

Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

11 

12 DN(ř. 8-11) 

21 Kompl. činnost 0,00 

C Náklady na umístění stavby 

13 Zařízení staveniště 

14 Mimostav. doprava 

15 Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Ostatní 

18 NUS z rozpočtu 

19 NUS (ř. 13-18) 

22 Ostatní náklady 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

237 562,02 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

Razítko 

D Celkové náklady 

23 Součet 7, 12, 19-22 

24 DPH 15,00 %z 0,00 

25 DPH 21,00 %z 751 583,34 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 

751 583,34 

0,00 

157 832,60 

909 415,94 

TĚ &jm an. SMOLS %L 
Husinccká903/lo, UG 00 Praha 3 

-provozovna— 
Třída 1. maje 8,691 41 BfiECLAV 4 

IC: 25510509, DIČ: C22 5510509 
Razítko 

E Přípočty a odpočty 

27 Dodávky objednatele 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodněni + -

0,00 

0,00 

0,00 

Zpracováno systémem KROS plus lei 370 121 378 
Strana 1 z 1 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část 
A 

1 - Vegetační úpravy a neautorské herní prvky 

Rozpočet čislo Zpracoval 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

Dne 

12.02.2014 

DIČ 

Měrné a účelové jednotky 

Počet 

0 

Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. : Počet 

0,00 0 0,00 0 

Náklady /1 m.j. 

0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. 

1 HSV 
i 

2 | 

3 PSV 

4 

5 " M " 

6 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

7 ZRN(ř. 

20 HZS 

Projektant 

Datum a po 

Objednat 
jpis 
2l 

Datum a po 
Zhotovíte 

Jpis 
I 

Datum a po Jpis 

náklady 

172 392,58 

127 194,40 

0,00 

2 166,00 

0,00 

0,00 

301 752,98 

0,00 

B Doplňkové náklady 

8 

9 

10 

11 

Práce přesčas 0 

Bez pevné podl. \ 0 

Kulturní památka 0 

0 

i 
12 DN(ř. 8-11) 

21 Kompl. činnost 0,00 

. / / ^ * 

Razítko 

Ra^ 

TEL 
«fc r o r\ © 

—t. —-*~-/:—^_y s.r.o. 

/ ) ——• provozovna-
/ Trida 1. máje 8,691 41 BKECLAV •', 

Raz tko 

C Náklady na umístění stavby 

13 Zařízeni staveniště 

14 Mimostav. doprava 

15! Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17!Ostatní 

18 :NUS z rozpočtu 

19 NUS {ř. 13-18) 

22 Ostatní náklady 

D 
23 

Celkové náklady 

Součet 7, 12, 19-22 

24 DPH 15,00 %z 0,00 

25 DPH 21,00% z 521255,00 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

219 502,02 

521 255,00 

0,00 

109 463,60 

630 718,60 

E Přípočty a odpočty 

27 

28: 

Dodávky objednatele 

Klouzavá doložka 

29 Zvýhodněni + -

0,00 

0,00 

0,00 

Zpracováno systémem KROS plus lei 378 121 378 
Strana 1 z 1 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 
Objekt: 1-Vegetační úpravy a neautorské herní prvky Objednatel: 

Zhotovitel: 
JKSO. Datum: 12.2 2014 

Kód 

1 

Popis 

2 

Dodávka 

3 

Montáž 

4 

Cena celkem 

5 

Hmotnost 
celkem 

6 

Suť celkem 

7 

A~1 

11 

16 

A-2 

13 

16 

18 

96 

98 

SO 

0 

A-3 

184VD 

A-4 

18 

H23 

0 

A-5 

18 

H23 

A-6 

18 

H23 

0 

A-7 

18 

H23 

A-8 

1 

200VD 

45 

H15 

H23 

H766 

0 

A-9 

111 

18 

28 

Asanace dřevin 

Přípravné a přidružené práce 

Přemístění výkopku 

Plošná úprava pozemku, zemní 
práce, demolice 

Hloubené vykopávky 

Přemístění výkopku 

Povrchové úpravy terénu 

Bourání konstrukcí 

Demolice 

Přesuny sutí 

Ostatní materiál 

Ošetření dřevin 

Řez stromů 

Výsadba stromů 

Povrchové úpravy terénu 

Plochy a úpravy území 

Ostatní materiál 

Záhonová výsadba keřů 

Povrchové úpravy terénu 

Plochy a úpravy území 

Ostatní materiál 

Založení trvalkových záhonů 

Povrchové úpravy terénu 

Plochy a úpravy území 

Ostatní materiál 

Založení trávníku strojně 

Povrchové úpravy terénu 

Plochy a úpravy území 

Ostatní materiál 

Technické prvky 

Zemní práce 

R-položky 

Podkladní a vedlejší konstrukce 

Objekty pozemní zvláštní 

Plochy a úpravy území 

Konstrukce truhlářské 

Ostatní materiál 

Střešní zahrada 

Zhotovení tesařských výrobků 

Povrchové úpravy terénu 

Zpevňování hornin a konstrukcí 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14 205,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 759,97 

0,00 

0,00 

0,00 

25 271,30 

0,00 

0,00 

0,00 

24 470,25 

0,00 

0,00 

0,00 

10 083,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Strana 1 z 2 

0,00 

11 576,44 

4 791,88 

0,00 

1 346,71 

876,00 

27 273,40 

1 399,44 

3 609,00 

6,02 

0,00 

0,00 

286,00 

0,00 
10 619,70 

1 076,10 

0,00 

0,00 

15 564,81 

2 848,50 

0,00 

0,00 

11 978,96 

964,86 

0,00 

0,00 

13 572,75 

91,79 

0,00 

0,00 

2,38 

0,00 

1 776,88 

262,50 

604,94 

1 135,20 

0,00 

0,00 

2 064,92 

3 416,80 

954,00 

0,00 

11 576,44 

4 791,88 

0,00 

1 346,71 

876,00 

27 273,40 

1 399,44 

3 609,00 

6,02 

14 205,25 

0,00 

286,00 

0,00 

10 619,70 

1 076,10 

47 759,97 

0,00 

15 564,81 

2 848,50 

25 271,30 

0,00 

11 978,96 

964,86 

24 470,25 

0,00 

13 572,75 

91,79 

10 083,40 

0,00 

2,38 

15 567,80 

1 776,88 

262,50 

604,94 

1 135,20 

203 934,22 

0,00 

2 064,92 

3 416,80 

954,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

2,525 

1,170 

0,000 

7,002 

0,000 

0,000 

0,000 

0,009 

0,000 

1,685 

0,000 

0,000 

0,000 

4,517 

0,000 

0,000 

0,000 

5,502 

0,000 

0,000 

0,000 

0,145 

0,000 

0,000 

0,918 

2,770 

0,000 

0,000 

0,000 

2,890 

0,000 

0,988 

0,000 

0,015 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Zpracováno systémem KROS plus. lei 378 121 378 



Kód 

1 

Popis 

2 

Dodávka 

3 

Montáž 

4 

Cena celkem 

5 

Hmotnost 
celkem 

6 

Suť celkem 

7 

712 
O 
A-10 
12 
H23 
O 

Izolace střech (živičné krytiny) 0,00 2166,00 2166,00 
Ostatní materiál 8 596,69 0,00 8 596,69 
Štěrkové a pískové plochy 0,00 0,00 0,00 
Odkopavky a prokopavky 0,00 2 800,00 2 800,00 
Plochy a úpravy území 0,00 6 294,42 6 294,42 
Ostatní materiál 42 005,72 0,00 42 005,72 

Celkem 172 392.58 129 360.40 521255.00 

0,009 

3,868 

0,000 

0,000 

0,000 

108,913 

142.925 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0.000 

Strana 2 z 2 
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ROZPOČET 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 

Objekt: 1 - Vegetační úpravy a neautorské herní prvky 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

JKSO 

EČO: 

Zpracoval: 

Datum: 12.22014 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

A-1 Asanace dřevin 

11 Přípravné a přidružené práce 

0,00 

11 576,44 

A-2 Plošná úprava pozemku, zemní práce, demolice 

13 Hloubené vykopávky 

10 

11 

131101111R 
00 

131100010R 
A0 

Hloubení písku pískoviště 

Hloubení písku Velké pískoviště Písek 

m3 

m3 

6,000 

3,830 

137,00 

137,00 

0,00 

1 346,71 

822,00 

524,71 

0,000 

0,000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

112101222R 
00 

112101223R 
00 

111201101R 
00 

112201112R 
00 

112201113R 
00 

112201111R 
00 

Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 

Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5 

Odstraněni křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 

Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 

Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 

Odstranění stávajících pařezů o průměru do 20 cm, svah 
1:5 

kus 

kus 

m2 

kus 

kus 

kus 

1,000 

4,000 

31,600 

1,000 

4,000 

1,000 

205,00 

487,00 

33,40 

738,00 

1 810,00 

390,00 

205,00 

1 948,00 

1 055,44 

738,00 

7 240.00 

390,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

7 

8 

9 

16 

162304311R 
00 

162201415R 
00 

162201416R 
00 

Přemístění výkopku 

Vodorovné přemístěni křovin do 1000 m,D do 10 cm 

Vod.přemístěni kmenů jehlic., D 30 cm do 1000 m 

Vod.přemístění kmenů jehlic., D 50 cm do 1000 m 

m2 

kus 

kus 

31,600 

1,000 

4,000 

54,30 

328,00 

687,00 

4 791,88 

1 715,88 

328,00 

2 748,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

12 

16 

167101101R 
00 

Přemístění výkopku 

Nakládání vpísku a přesun do 100m m3 6,000 146,00 

876,00 

876,00 

0,000 

0,000 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

184802111R 
00 

183403114R 
00 

183403152R 
00 

183403151R 
00 

182303111R 
00 

181301111R 
00 

183403151R 
19 00 

Povrchové úpravy terénu 

Chem. odplevelení před založ, postřikem 

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 

Obděláni půdy vláčením, v rovině 

Obdělání půdy smykováním, v rovině 

Doplnění ornice ti. do 5 cm v rovině (ornice použita z výkopů 
pro štěrk.plochy) 

Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 

Obdělání půdy smykováním, v rovině 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

2 840,000 

2 840,000 

2 840,000 

2 840,000 

950,000 

950,000 

950,000 

1,55 

0,79 

0,54 

0,53 

10,10 

6,69 

0,53 

27 273,40 

4 402,00 

2 243,60 

1 533,60 

1 505,20 

9 595,00 

6 355,50 

503,50 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

20 
183403153R 
00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 500,000 2,27 1 135,00 0,000 

A-3 

184VD 

Ošetření dřevin 

Řez stromů 

0,00 

286,00 

A-4 

18 

Výsadba stromů 0,00 
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21 

22 

23 

24 

25 

96 

762711820R 
00 

767911822R 
00 

762111811R 
00 

962100021R 
A0 

962100012R 
A0 

Bourání konstrukcí 

Demontáž vázaných konstrukci _ Domek 

Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m 

Demontáž 2 informačních tabulí 

Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého - Domek -
zídka pískoviště 

Bourání nadzákladového zdiva smíšeného a kráceni Velké 
pískoviště 

m 

m 

m2 

m3 

m3 

1,150 

14,300 

4,000 

0,380 

0,700 

29,80 

26,70 

29,30 

802,00 

802,00 

1 399,44 

34,27 

381,81 

117,20 

304,76 

561,40 

2,525 

0,012 

0,000 

0,088 

0,836 

1.589 

26 

98 

981020020R 
A0 

Demolice 

Demolice pískoviště ÍT)3 4,500 802,00 

3 609,00 

3 609,00 

1,170 

1,170 

27 

so 
979081111R 
00 

Přesuny sut i 

Ohniště stávající - likvidace t 0,020 301,00 

6,02 

6,02 

0,000 

0,000 

28 

29 

30 

O 

2221VD 

58153679 

583320003 

Ostatní materiál 

Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2) 

Pisek technický filtrační sušený PR 1,6-4 VL 

Valouny různé velikosti k malému pískovišti 

1 

T 

T 

1,500 

1,000 

6 000 

403,70 

1 061.50 

2 089,70 

14 205,25 

605.55 

1 061,50 

12 538,20 

7,002 

0.002 

1 000 

6 000 

31 
184806114R 
00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 8 m kus 1,000 286,00 286,00 0,000 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

183101114R 
00 

183101115R 
00 

185802114R 
00 

184102113R 
00 

184102114R 
00 

184921093R 
00 

184202111R 
00 

111 102VD 

Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 

Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 

Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám v rovině 
(6x1Og) 

Výsadba dřevin s bálem D do 40 cm, v rovině, vč. zálivky 

Výsadba dřevin s bálem D do 50 cm, v rovině, vč. zálivky 

Mulčováni rostlin ti. 10 cm rovina 

Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 

Zhotoveni obalu kmene z rákosové rohože 

kus 

kus 

t 

kus 

kus 

m2 

kus 

ks 

8,000 

12,000 

0,001 

8,000 

12,000 

10,000 

20,000 

18,000 

51,30 

318,00 

26 700,00 

75,60 

195,00 

32,00 

119,00 

40,10 

410,40 

3 816,00 

26,70 

604,80 

2 340,00 

320,00 

2 380,00 

721,80 

0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0,009 

0,000 

40 

H23 

998231311R 
00 

Plochy a úpravy území 

Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 1,700 633,00 

1 076,10 

1 076,10 

0,000 

0,000 

O 

41 111 16VD 

Ostatní materiál 

Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř) ,ks 120 000 10.40 

47 759,97 

1 248,00\ 

1,685 

0.000 
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P-Č 
1 • 

h 
Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

4? 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

111 30VD 

10391100 

1114VD 

1113VD 

1112VD 

111 32VD 

111 32VD 

111 32VD 

111 32VD 

111 32VD 

111 33VD 

111 33VD 

111 33VD 

111 33VD 

Rákosová rohož, vázací matenál 

Kůra mulčovaci VL 

Příčka z půlené frézované kulatiny pr 9cm, délka 60cm, 
3ks/1 strom 

Kůl (průměr 9cm, frézovaný s fazetou a špici, impregnovaný, 
2,5m), 3ks/1strom 

Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu 

Sorbus ana, 10/12, ZB 

Morusalba, 10/12, ZB 

Amelanchier arborea Robin Hill', 10/12, ZB 

Staphylea pinnata, v 125-150, keřový tvar, ZB 

Castanea sativa, 10/12, ZB 

Tiiia platyphyllos, 12/14. ZB 

Acer platanoides, 12/14, ZB 

Quercus robur, 12/14, ZB 

Prunus subhirtella Autumnalis', 12/14, ZB 

ks 

m3 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

18,000 

0,700 

60.000 

60,000 

60.000 

3.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1.000 

9.000 

46,00 

585.10 

23.40 

125.40 

8.40 

668.70 

1 914.10 

719.70 

986.30 

1 061.50 

3 644.30 

2 775.10 

2 574,40 

2 240.10 

828.00 

409.57 

1 404.00 

7 524.00 

504.00 

2 006.10 

1914.10 

719.70 

986.30 

1 061.50 

3 644.30 

2 775.10 

2 574.40 

20 160.90 

0.000 

0.420 

0.015 

0.180 

0 000 

0,150 

0,050 

0,050 

0,050 

0.050 

0,060 

0,060 

0,060 

0.540 

A-5 Záhonová výsadba keřů 0,00 0,000 

56 

57 

58 

59 

60 

18 

183205111R 
00 

183101111R 
00 

184102111R 
00 

185802114R 
00 

184921093R 
00 

Povrchové úpravy terénu 

Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 

Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 

Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky 

Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám v rovině 
(2x10g) 

Mulčováni rostlin ti. 7 cm rovina 

m2 

kus 

kus 

t 

m2 

100,000 

317.000 

317,000 

0,006 

100,000 

9,95 

4,53 

31.00 

17 800,00 

32,00 

15 564,81 

995,00 

1 436,01 

9 827,00 

106.80 

3 200,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

H23 Plochy a úpravy území 

61 
998231311R 
00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 4,500 633,00 

2 848,50 

2 848,50 

0,000 

0,000 

62 

63 

64 

10391100 

111 09VD 

111_16VD 

Ostatní materiál 

Kůra mulčovaci VL 

Keře (průměrná cena) - podrobně viz příloha 

Zásobní tabletově hnojivo (2x10g/keř) 

m3 

ks 
ks 

7.000 

317.000 

634.000 

585,10 

46,00 

10.40 

25 271,30 

4 095,70 

14 582.00 

6 593.60 

4,517 

4,200 

0,317 

0,000 

A-6 Založení trvalkových záhonů 0,00 0,000 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

18 

183205111R 
00 

183101111R 
00 

183204112R 
00 

184921093R 
00 

184921093R 
00 

183204113R 
00 

181301107R 
71 00 

Povrchové úpravy terénu 

Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 

Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 

Mulčováni rostlin kačírkem ti. 5cm rovina 

Mulčováni rostlin borkou ti. 5cm rovina 

Výsadba cibuli nebo hlíz prostokořenných 

Rozprostřeni ornice a kompostu 2:1, rovina, ti. 40-50 cm.do 
500m2 do zeleninových záhonů 

m2 

kus 

kus 

m2 

m2 

kus 

m2 

94,000 

566,000 

566.000 

42,000 

22.000 

760,000 

18,000 

9,95 

4.53 

3,48 

32,00 

32,00 

3,10 

117,00 

11 978,96 

935,30 

2 563,98 

1 969,68 

1 344,00 

704,00 

2 356,00 

2 106,00 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

72 

73 

H23 

998231311R 
00 

998222012R 
00 

Plochy a úpravy území 

Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 

Přesun hmot, kryt z kameniva 

t 

t 

1.300 

2,100 

633,00 

67,60 

964,86 

822,90 

141,96 

0,000 

0,000 

0,000 

74 

75 

76 

77 

78 

O 

10391100 

111 08VD 

111 48VD 

111 159VD 

111 160VD 

Ostatní materiál 

Kůra mulčovaci VL (mocnost 5cm) - na záhon B 

Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha 

Kačirek fr 8-16 praný, drcený (mocnost 5cm) - na záhon A 

Cibuloviny velké (pním cena), specifikace v příloze 

Cibuloviny malé (prům cena), specifikace v příloze 

m3 

ks 

t 

ks 

ks 

1.100 

566.000 

4.200 

260.000 

500 000 

585.10 

22.60 

401.20 

15.00 

10.90 

24 470,25 

643.61 

12 791.60 

1 685,04 

3 900.00 

5 450 00 

5,502 

0.660 

0,566 

4.200 

0.026 

0.050 

A-7 

18 

Založení trávníku strojně 

Povrchové úpravy terénu 

79 

80 

18040-7111V 
D 

185802113R 
00 

Založení trávníku strojně 

Hnojeni umělým hnojivem v rovině 

m2 2 640,000 

0.079 

5.02 

4 050,00 

0,00 

13 572,75 

13 252,80 

319,95 

H23 Plochy a úpravy území 

998231311R 
00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 0,145 633,00 

91,79 

91,79 

A-8 Technické prvky 

Zemní práce 

84 
100004213R 
00 

Hutnění sypaniny vrstvy ti. do 100 cm, 2 pojezdy, pod 
cihlovou dlažbou m3 0,760 3,13 

0,00 

2,38 

2,38 

H15 Objekty pozemní zvláštní 

93 
998151111R 
00 

H23 

Přesun hmot, oploceni a zvláštní obj. zděné do 10m 

Plochy a úpravy území 

0.700 375,00 

262,50 

262,50 

604,94 
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0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

82 

83 

111116VD 

111_11VD 

Ostatní materiál 

Travní směs 25g/m2 

Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo 
(0,03kg/m2) 

l<9 

kg 

66000 

79.000 

112.80 

33.40 

10 083,40 

7 444.80 

2 638 60 

0,145 

0.066 

0,079 

0,000 

0,000 

0,000 

85 

86 

87 

88 

89 

200VD 

111 007VD 

111 008VD 

111 001VD 

200 017VD 

200 001VD 

R-položky 

Zhotovení treláže z modřínového dřeva, vč. materiálu 

Osazení kovových kotev k trelážim, vč. materiálu 

Výroba a instalace dubových obrub záhonů, vč. materiálu 
(dřevo+ vruty a čepy) 

Instalace plotu s brankou 

Přesun venkovních tabuli na kreslení, zabetonování, 
vč. materiálu 

m3 

bod 

m3 

bm 

ks 

0,030 

4.000 

1,500 

20,000 

2,000 

4 180,00 

83,60 

8 780,00 

63,50 

334,00 

15 567,80 

125,40 

334,40 

13 170,00 

1 270,00 

668,00 

0,918 

0,018 

0,000 

0,900 

0,000 

0,000 

90 

91 

92 

45 

632244911R 
00 

564201111R 
00 

451571223R 
00 

Podkladní a vedlejší konstrukce 

Dlažba ze starých cihel dl. 290 mm, do pisku naplocho 

Podklad z písku po zhutnění tloušťky 4 cm (fr.2-8) 

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku ti. 10 cm (frakce 0-35) 

m2 

m2 

m2 

3,800 

3,800 

3.800 

351,00 

24,70 

91,90 

1 776,88 

1 333,80 

93.86 

349,22 

2,770 

0,939 

0,308 

1.523 

0,000 

0.000 

0,000 



94 00 

95 

998222011R 
00 

998231311R 
00 

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 

Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 

t 

t 

2,800 

0,700 

57,80 

633,00 

161,84 

443,10 

0,000 

0,000 

H766 Konstrukce truhlářské 

96 
998766101R 
00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 2,200 

1 135,20 

516,00 1 135,20 

A-9 

111 

Střešní zahrada 

Zhotovení tesařských výrobků 

115 111 110VD Vertikální přemístěni rostlin a materiálu kg 988,000 2,09 

0,00 

2 064,92 

2 064,92 

0,000 

0,000 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

O 

111 227VD 

111 226VD 

111 225VD 

111 224VD 

111 223VD 

111 222VD 

111 221 VD 

111 220VD 

111 219VD 

111 218VD 

111 217VD 

111 216VD 

111 215VD 

111 214VD 

111 213VD 

111 212VD 

55342603 

28323118 

Ostatní materiál 

Dřevěný stojan pro rostliny v obalech, viz specifikace v 
text.zpravě+zpracování dílenské dokumentace 

Malba na zeď-návrh a práce umělce, vč. materiálu, popis viz 
text.zprava 

Hřbitov odpadků-specifikace viz textová zpráva + 
zpracování dílenské dokumentace 

Dřevěný stojan na koloběžky, délka 320 cm, zářezy na 6 
koloběžek, dřevo akát 

Set malý dřevěný stůl a lavičky pro děti, specifikace viz text. 
zpráva 

Hmyzí domeček, viz specifikace v text.zprávě + zpracování 
dílenské dokumentace 

Dřevěná houpačka dvojitá, závěsná, v kombinaci s ptačím 
hnízdem, specifik.viz text.zprava 

Vrbový tunel, výška 1,5m, šířka 1,25, délka 4m, živá 
konstrukce 

Malba skákacího panáka na zemi, vč. akrylátové barvy na 
asfalt-plochy, rozměry 150x100cm, specifikace viz 
text.zprava 

Krmítko pro ptáky, specifikace viz text.zprava + 
zprac.dilenské dokumentace 

Lavička dřevěná, dřevo borovice, specifikace viz text.zprava 

Beton.směs B25 na plot a naučné cedule 

Pletivo pozinkované 2,5 mm, výška 150 cm - k plotu 

Vázací drát pozinkovaný, vč.držáku - k plotu 

Plotová vzpěra, pozinkovaná vč. násadky a hák.šroubu, d 
38mm - k plotu 

Plotový sloupek pozinkovaný, d 48mm - k plotu 

Branka ocelová h nad zemí = 1500 mm š = 1000 mm, 2 
sloupky, povrchová úprava pozink 

Fólie nopová do zeleninových záhonů výška 0,8cm 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3 

bm 

bm 

ks 

ks 

kus 

m2 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

3,000 

2,000 

20,000 

56,000 

4,000 

4,000 

1,000 

15,000 

2 510,00 

50 200,00 

836,00 

4180,00 

2 400,00 

1 670,00 

104 500,00 

11 700,00 

1 670,00 

836,00 

2 510,00 

1 910,00 

56,00 

1,67 

134,00 

82,80 

2 930,00 

40,10 

203 934,22 

2 510.00 

50 200,00 

836,00 

4 180,00 

7 200,00 

1 670,00 

104 500,00 

11 700.00 

3 340,00 

836,00 

7 530,00 

3 820,00 

1 120.00 

93,52 

536,00 

331,20 

2 930,00 

601,50 

2,890 

0,010 

0,000 

0,001 

0,020 

0,090 

0,030 

2,000 

0,020 

0,000 

0,003 

0,066 

0,400 

0,100 

0,056 

0,020 

0,040 

0,031 

0,003 

0,000 

0,988 
0,988 

116 

117 

118 

119 

18 

181301101R 
00 

183403161R 
00 

183101111R 
00 

183204112R 
00 

Povrchové úpravy terénu 

Rozprostření substrátu 

Obdělání půdy válením 

Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím 

998231311R 
120 00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km 

m2 

m2 

kus 

kus 

t 

30.000 

30,000 

160,000 

160.000 

2,000 

24,50 

0,29 

4.53 

3,48 

633,00 

3 416,80 

735,00 

8,70 

724,80 

556.80 

1 266,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

121 111 111VD Zapraveni řízků rozchodniků ručně kg 0,500 251,00 125,50 0,000 

28 

122 

Zpevňování hornin a konstrukcí 

289970111R 
00 

954,00 

Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 30,000 31,80 954,00 

A-10 Štěrkové a pískové plochy 

12 Odkopavky a prokopavky 

0,00 

2 800,00 

0,015 

0,015 

123 

124 

712 

457971121R 
00 

712591172R 
T1 

Izolace střech (živičné krytiny) 

Zřízeni vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m 

Ochranná vodoakumulačni folie na Domek 

m2 

m2 

30,000 

30,000 

31,20 

41,00 

2 166,00 

936.00 

1 230,00 

0,009 

0,008 

0,001 

125 

126 

127 

128 

129 

O 

111 08VD 

28323118 

111 51VD 

10364200 

10364200 

Ostatní materiál 

Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha 

Fólie nopová výška 2.5cm na Domek 

Řizky rozchodniků (60g/m2) 

Extenzivní střešní substrát Optigreen Typ M (hm 
1000kg/m3) - Drenážní a vegetační vrstva pro střechu 
Domku 

Extenzivní střešní substrát Optigreen Typ M (hm. 
1000kg/m3) - Drenážní a vegetační vrstva pro střechu 
Chatrče 

ks 

m2 

kg 

m3 

m3 

160.000 

30.000 

1.800 

1.300 

2 400 

23.40 

51.80 

459.70 

667.90 

667.90 

8 596,69 

3 744.00 

1 554.00 

827.46 

868.27 

1 602.96 

3,868 

0.160 

0.006 

0.002 

1.300 

2.400 

0,000 

0,000 

130 
121103111R 
00 Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 m3 50,000 56.00 2 800,00 0,000 

131 

H23 

998222011R 
00 

Plochy a úpravy území 

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 108.900 57,80 

6 294,42 

6 294,42 

0,000 

0,000 

732 

133 

134 

135 

136 

137 

O 

58152369 

69366197 

58333664 

58333664 

58333664 

58333664 

Ostatní materiál 

Písek praný certifikovaný pro Velké a malé pískoviště 
(14.6m3) 

Geotextilie 200 g/m2 (včetně překryvů) pod štěrkopísek 
(65m2pod houpačku 80m2 kolem chatrče 20m2 u vodního 
prvku a v malém pískovišti) 

Štěrkopísek fr 2-8 kačirek praný VL (k chatrči a do malého 
pískoviště) 

Štěrkopísek fr 8/16 kačirek praný VL (k chatrči a do 
malého pískoviště) 

Štěrkopísek fr 16/22 kačirek praný VL (k chat i či a do 
malého pískoviště) 

Štěrkopísek fr 2-8 kačirek praný certifikovaný VL 
(dopadová plocha pod houpačku) 

T 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

29.200 

165.000 

16.000 

5.200 

3.600 

25.000 

717.20 

31.80 

317.60 

317.60 

317.60 

317.60 

42 005,72 

20 942.24 

5 247.00 

5 081.60 

1 651.52 

1 143.36 

7 940.00 

108,913 

29.200 

0.033 

25.600 

8.320 

5.760 

40.000 

Celkem 521 255.00 142.925 
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1 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Počet 

0 

A Základní rozp. 

1 H S V 

2 

3 PS V 

4 

5 Í " M " 

6 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

7 Z R N (ř. 1-6) 

2 0 HZS 

Projektant 

Datum a po 

Objednat 
dpis 

3l 

Datum a po 

Zhotovíte 
dpis 

\ 
Datum a poc jpis / 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 
A 

2 - Vrtaná studna 

2765 - část 

Rozpočet číslo Zpracoval 

M ě r n é a účelové j e d n o t k y 

Náklady / 1 m.j. Počet Náklady 

0,00 rj 

Rozpočtové náklady v CZK 

náklady 

4 380,00 

15 821,34 

0,00 

0,00 

1 540,00 

870,00 

22 611,34 

0,00 

f] 

JKSO 

EČO 

Misto 

IČO 

Dne 

13.02.2014 

1 m.j. Počet 

0,00 0 

B Doplňkové náklady 

8 

9 

10 

11 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

Kulturní památka 1 

0 

0 

0 

0 

12 D N ( ř . 8-11) 

21 Kompl. činnost 

Raz tko 

Raz t(o) ( l i r 
HMĚÍSMCK 

Huslne£ká903/IO. 130 00 
•=./- ' ~prOV02ovn«i~_^ 
Inda 1. máje 8,691 41 Bft 
IC2S510S09 Q\Č-C7m 

Raz tko 

X P 
tahal 

ECLAV 4 
10509 

0,00 

DIČ 

Náklady/ 1 m.j. 

0,00 

C Náklady na umístění stavby 

13 Zařízení staveniště 

14;Mimostav. doprava 

15 

16 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

17 Ostatní 

18 N U S z rozpočtu 

19 N U S (ř. 13-18) 

22 Ostatní náklady 

0 , 0 0 % 

0 , 0 0 % 

0 , 0 0 % 

0 , 0 0 % 

0,00% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

D Celkové náklady 

23 

24 

25 

26 

Součet 7, 12, 19-22 

DPH 15,00 % z 0,00 

DPH 2 1 , 0 0 % z 22 611,34 

Cena s DPH (ř. 23-25) 

E Přípočty a odpočty 

27 Dodávky objednatele 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodněni + -

2 2 611,34 

0,00 

4 748,40 

2 7 359,74 

0,00 

0,00 

0,00 

Zpracováno syslěmem KROS plus, tal 378 121 378 
Strana 1 z 1 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 
Objekt: 2 - Vrtaná studna Objednatel-

Zhotovitel. 

JKSO. Datum: 13 2 2014 

Kód 

1 

HSV 
1 
2 

4 

6 
8 

9 

99 

M 
23-M 

Popis 

2 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Zakládání 

Vodorovné konstrukce 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 
Trubní vedení 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Přesun hmot 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubí 

Celkem 

Dodávka 

3 

4 380,00 
0,00 

4 260,00 

0,00 

0,00 

120,00 

0,00 

0,00 

1 540,00 
1 540,00 

5 920.00 

Montáž 

4 

15 821,34 
2 981,09 

4 322,73 

326,76 

5 132,16 

529,00 

0,00 

2 529,60 

870,00 

870,00 

16 691,34 

Cena celkem 

5 

20 201,34 
2 981,09 

8 582,73 

326,76 

5 132,16 
649,00 

0,00 

2 529,60 

2 410,00 
2 410,00 

22 611.34 

Hmotnost 
celkem 

6 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

Suť celkem 

7 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

Zpracováno systémem KROS plus. lei 378 121 378 
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ROZPOČET 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 

Objekt: 2 - Vrtaná studna 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

JKSO 

EČO 

Zpracoval 

Datum: 13.2.2014 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

HSV Práce a dodávky HSV 20 201,34 

1 

2 

3 

4 

1 

122201101 

131203101 

162701101 

171201101 

Zemni práce 

Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3 

Vodorovné přemístěni do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 

m3 

m3 

m3 

m3 

4,012 

1,776 

5,788 

5788 

132,00 

665,00 

197.00 

22,50 

2 981,09 

529,58 

1 181,04 

1 140,24 

130.23 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

2 

226211313 

227211111 

242111113 

592253360 

592253410 

242791111 

243571113 

245111111 

592257130 

247571113 

247681114 

249791135 

Zakládání 

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hi do 20 m 
hor. Ill 

Odpaženi velkoprofilových vrtů průměru do 450 mm 

Osazeni pláště kopané studny z betonových skruži 
celokruhových DN 1 m 

skruž betonová studnová kruhová 100/100/9cm 

skruž betonová studnová kruhová 100/50/9 cm 

Zapuštěni zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 
200 
Výplň na dně studny z kameniva drobného těženého 4-8 

Osazeni krycí desky dvoudílné 

deska betonová zákrytová pro studny dvoudílná 130/10cm 

Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 4-8mm 

Těsněni studny z jílu se zhutněním 

Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN nad 140 do 160 

m 

m 

m 

kus 

kus 

m 

m3 

t 

kus 

m3 

m3 

m 

0.000 

0,000 

1,500 

1.000 

1.000 

0,000 

0,000 

0,333 

1.000 

0,000 

2,421 

0,000 

1 780,00 

372,00 

1 460,00 

2 110.00 

1 170.00 

448,00 

1 130,00 

1 170.00 

980.00 

1 410.00 

720,00 

330,00 

8 582,73 

0.00 

0,00 

2 190.00 

2 110.00 

1 170.00 

0,00 

0,00 

389,61 

980.00 

0,00 

1 743,12 

0,00 

0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

17 

4 

451572111 

Vodorovné konstrukce 

Lože pod betonovou desku z kameniva drobného těženého 
0-16mm m3 0,389 840,00 

326,76 

326,76 

0,000 

0,000 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

18 631311134 Deska z betonu prostého tř. C16/20 ti do 240 mm m3 1,728 2970,00 

9 

99 

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 

Přesun hmot 

23-P 

Práce a dodávky i 

Montáže potrubí 

23 230023102 Montáž příruby přivařovaci do 10 kg D 219 mm ti 8,0 mm kus 1,000 500,00 

5 132,16 

5 132,16 

0,00 

2 529,60 

2 410,00 

2 410,00 

500,00 

19 

20 

8 

899502411 

M3 

Trubní vedení 

Osazeni ventilační hlavice s vyvrtáním otvoru v betonu 

Ventilační hlavice - plast DN100 

kus 

kus 

1,000 

1.000 

529,00 

120.00 

649,00 

529.00 

120.00 

0,000 

0,000 

0.000 

21 

22 

998254011 

PC1 

Přesun hmot pro studny a jímáni vody 

Poplatek za uloženi zemniny na skládku 

t 

t 

5,325 

14,007 

212,00 

100,00 

1 128,90 

1 400,70 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

24 

25 

26 

27 

M1 

M2 

230031033 

230201034 

Příruba zaslepovaci ocelová DN200mm 

Spojovací matenál - nerezové šrouby a matice 

Montáž příruby zaslepovaci DN 200 

Montáž ocelového potrubí D 219,3 mm, ti 8,0 mm 

kus 

kus 

kus 

m 

1.000 

16 000 

1,000 

0,500 

500.00 

65 00 

120,00 

500,00 

500.00 

1 040.00 

120,00 

250,00 

0.000 

0.000 

0,000 

0,000 

Celkem 22 611.34 0.000 
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Název stavby 

Název objektu 

Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část 
A 

Vrtaná studna - vedlejší rozpočtové náklady 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO DIC 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne 

13.02.2014 

M ě r n é a účelové j e d n o t k y 

Počet Náklady /1 m.j. 

0 0,00 

Počet Náklady /1 m.j. 

0 0,00 

Počet Náklady /1 m.j 

R o z p o č t o v é n á k l a d y v C Z K 

0,00 

A Z á k l a d n í rozp. n á k l a d y 

1 HSV Dodávky 0,00 

2 Montáž 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 

4 Montáž 0,00 

5 :"M" Dodávky 0,00 

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 

20 HZS 0,00 

B Doplňkové náklady 

8 Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

11 j 

12 DN (ř. 8-11) 

21 Kompl. činnost 0,00 

P r o j e k t a n t 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

Razítko 

Razítko i l k 0CnXEDs.,.P 
Husinecká 903/10.130 OOPráha* 

-provozovnj-Třída 1. máje 8,691 41 BfiECLAV4 
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509 

Razítko 

C N á k l a d y na umístění stavby 

13 Zařízení staveniště 

14 Mimostav. doprava 

15 Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Ostatní 

18 NUS z rozpočtu 

19 NUS (ř. 13-18) 

22 Ostatní náklady 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

18 060,00 

D Celkové náklady 

23 : Součet 7, 12, 19-22 

24 DPH 15.00% z 0,00 

25 DPH 21,00% z 18 060,00 

26 C e n a s D P H (ř. 23-25) 

18 060,00 

0,00 

3 792,60 

21 852,60 

E P ř í p o č t y a odpočty 

27 Dodávky objednatele 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodněni + -

0,00 

0,00 

0,00 

Zpracováno syslémem KROS plus, lei 378 121 378 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 
Objekt: Vrtaná studna - vedlejší rozpočtové náklady Objednatel 

Zhotovitel: 

JKSO Datum 13 2 2014 

Kód 

" 1 

Popis 

2 

Dodávka 

3 

Montáž 

4 

Cena celkem 

5 

Hmotnost 
celkem 

6 

Suť celkem 

7 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 18 060,00 0,000 0,000 
0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 18 060,00 0,000 0,000 

Celkem 0.00 0.00 18 060,00 0.000 0.000 
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ROZPOČET 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 
Objekt: Vrtaná studna - vedlejší rozpočtové náklady JKSO: 

EČO: 
Objednatel: Zpracoval: 

Zhotovitel: Datum: 13.2 2014 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 060,00 0,000 

0 Vedlejší rozpočtové náklady 18 060,00 0,000 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

012103000 

012303000 
013254000 
032002000 

039002000 
043194000c 

049002000 

Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby 
vodovodu 

Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření 
skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Zřízení zařízení staveniště 

Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch 
do původního stavu 
Ostatní zkoušky - rozbory vody 

Ostatní inženýrská činnost - zejména vytýčení dosavadních 
inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných 
předpisů a jiné 

ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 

hod 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 

8,000 

2 000,00 

3 000,00 
2 000.00 
5 000,00 

1 000,00 
2 500,00 

320,00 

2 000,00 

3 000,00 
2 000,00 
5 000,00 

1 000,00 
2 500,00 

2 560,00 

0,000 

0,000 
0,000 
0.000 

0,000 

0,000 

0,000 

Celkem 18 060,00 0.000 

1 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 
Objekt: 3- Automatický závlahový systém Objednatel. 

Zhotovitel: 

JKSO. Datum: 13 2 2014 

Kód 

1 

1. 
1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

2 . 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

3. 

3A 

3B 

3C 

3D 

Popis 

2 

Automatický závlahový systém -
materiál 
Čerpadlo 

Potrubí a kabely 

Řídící systém 

Postřikovače 

Ostatní 

Automatický závlahový systém -
práce 
Čerpadlo 

Potrubí a kabely 

Řídící systém 
Postřikovače 

Ostatní 

Stavební část -
vrtu a ruční pui 
Nádrž 

Ruční pumpa 

Čerpadlo do vrtu 
Ostatní 

Celkem 

nádrž, 
npa 

čerpadlo do 

Dodávka 

3 

91 164,00 
12 256,00 

31 609,10 

19 184,00 

27 664,90 

450,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

91 164.00 

Montáž 

4 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

4 2 4 0 8 , 0 0 

3 600,00 
16 614,00 

4 410,00 
15 984,00 

1 800,00 

56 085,00 
34 515,00 

7 170,00 

11 700,00 

2 700,00 

98 493.00 

Cena celkem 

5 

91 164,00 

12 256,00 
31 609,10 

19184,00 

27 664,90 

450,00 

42 408,00 
3 600,00 

16 614,00 
4 410,00 

15 984,00 
1 800,00 

56 085,00 

34 515,00 

7170,00 

11 700,00 
2 700,00 

189 657.00 

Hmotnost 
celkem 

6 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

Suť celkem 

7 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0.000 
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'oZPOČET 
tavba: Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765 - část A 

nbjekt: 3- Automatický závlahový systém 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

JKSO: 

EČO: 

Zpracoval: 

Datum: 132.2014 

p:č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

1. Automatický závlahový systém - materiál 91 164,00 0,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1A Čerpadlo 

Čerpadlo 50 l/min při tlaku 4.0 bar. 5/4" vni. 230 V. 1.0 kW. 
bez plováku 

Mosazná spojka 5/4" vně 

Mosazný zpětný ventil 5/4" 

Přechodový kus 40x5/4" se svěrnou matici- mosazný vně 

Ovládači skřiň- stykač 2HH3 

Ponorná sonda 5 m 

Stykač pro spínáni čerpadla 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1 000 

10 476.60 

77.40 

167,40 

108.00 

1026.10 

230.40 

170.10 

12 256,00 

10 476.60 

77.40 

167,40 

108 00 

1 026.10 

230.40 

170.10 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1B Potrubí a kabely 

Potrubí HDPE 80 PE 40x2.3 PN 6 

Potrubí HDPE 80 PE 32x2.0 PN 6 

Průchodka DN/OD 63 

Chránička DN/OD 40 

T-kus 32 

T-kus 40 

T-kus redukovaný 40x32x40 

Kabel CYKY 3x1.5 

Kabel CYKY 5x1.5 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

75 000 

860.000 

35.000 

185.000 

50.000 

2.000 

1.000 

150.000 

35.000 

29.40 

19.30 

41.40 

27.90 

81.90 

137.70 

137.70 

8.10 

13.50 

31 609,10 

2 205.00 

16 598.00 

1 449,00 

5161.50 

4 095.00 

275.40 

137.70 

1 215.00 

472.50 

0,000 

0.000 

0.000 

0 000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1C Řídicí systém 

Řidiči jednotka modulární pro 4-12 sekci, umístěni v 
uzamykatelně skříňce, ovládací napěti AC-24 V, součásti je 
transformátor 220 V 

Modul- rozšířeni řidiči jednotky 2 stanice 

Čidlo srážek bezdrátové s LCD displejem, dosah až 160 m 

Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V. bez 
regulace průtoku 

Vodovzdorný konektor 

Modul pro 4 výstupy v řadě 

Ventilové koleno FxM 

Přechodový kus 32x 1" s převlečnou matici 

Přechodka z vnitřním závitem 40x1" 

Ventilová šachta Jumbo (30x50x64 cm) 

Sestava pro zazimováni 

Diskový filtr 5/4" 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1.000 

3.000 

1.000 

10.000 

20.000 

2 000 

2.000 

10,000 

4.000 

2.000 

1,000 

1,000 

4 095.20 

621.00 

2 353.60 

421.20 

47.70 

368.10 

99 00 

87.30 

62.10 

1 105,30 

576.00 

864.00 

19 184,00 

4 095.20 

1 863.00 

2 353.60 

4 212.00 

954,00 

736.20 

198.00 

873.00 

248.40 

2 210.60 

576.00 

864.00 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0 

0 

0 

0 

0 

1D Postřikovače 

Postřikovač rozprašovači, vstup 1/2", vysuv 10 cm. bez 
trysky 

Tryska dostřik 4.0 m. 90-210°, vnější závit 

Tryska dostňk 5,5 m, 90-210°, vnější závit 

Tryska dostňk 5,5 m, 360°, vnější závit 

Tryska dostňk 8.5 m. 90-210°, vnější závit 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

135.000 

34.000 

18.000 

2.000 

23.000 

53.10 

50.40 

50.40 

50.40 

179,10 

27 664,90 

7 168.50 

1 713.60 

907.20 

100.80 

4 119.30 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tryska dostňk 8,5 m, 210-270°, vnější závit 

Tryska dostňk 8,5 m. 360°, vnější závit 

Tryska dostňk 4,0 m, 45-105°, vně závit 

Tryska dostňk 1,5x4,6 m, levá výseč, vně závit 

Tryska dostňk 1,5x4,6 m, pravá výseč, vně závit 

Tryska dostňk 1,5x9,2 m, vně. závit 

Postnkovač rotační, vstup 3/4", vysuv 12,7 cm. nastavitelný, 
součásti potňkovače je sada trysek 

Koleno 3/4" pro napojeni postnkovače 

Koleno 1/2" pro napojení postnkovače 

Samostahovaci hadice 16 mm pro napojeni postnkovače, 
klubo 30 m 

Navrtávaci pas 32x3/4" 

Přechodový kus 32x3/4" 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1.000 

2,000 

1,000 

10,000 

16.000 

28,000 

13,000 

161,000 

135.000 

3,000 

93.000 

56,000 

179,10 

179.10 

51,30 

50,40 

50.40 

50,40 

319,50 

7,40 

7,40 

535,50 

22,50 

5,40 

179,10 

358.20 

51,30 

504,00 

806.40 

1 411.20 

4 153,50 

1 191.40 

999,00 

1 606,50 

2 092.50 

302.40 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0000 

0 000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0 

1E Ostatní 

Ostatní drobný instalační matenál (teflonová páska štěrk do 
šachet, apod.) ks 1.000 450.00 

450,00 

450,00 

0,000 

0.000 

2. Automatický závlahový systém - práce 42 408,00 

0 

0 

0 

0 

2A Čerpadlo 

Instalace čerpadla do nádrže včetně napojení čerpadla a 
jeho součástí na potrubí, zavěšení čerpadla a jeho 
elektrického zapojení 

Instalace řízení čerpadla pomocí stykače přes řídicí 
jednotku závlah 

Instalace ochrany čerpadla proti chodu na sucho pomocí 
sond 

Zprovozněni čerpadla 

ks 

ks 

ks 

ks 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1 350,00 

450,00 

1 350,00 

450,00 

3 600,00 

1 350.00 

450,00 

1 350,00 

450,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0 

0 

0 

0 

2B Potrubí a kabely 

Výkop pro potrubí s hloubkou 30 cm (třída těžitelnosti 3), 
podsypem, navrácením zeminy a zhutněním 

Pokládka potrubí 

Pokládka kabelu včetně chráničky 

Pokládka průchodek pod zpevněné plochy 

m 

m 

m 

m 

75,000 

936,000 

185,000 

35,000 

81,00 

9,00 

9,90 

8,10 

16 614,00 

6 075,00 

8 424,00 

1831,50 

283,50 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2C Rídíci systém 

Instalace řídicí jednotky včetně jejího naprogramování 

Umístění a napojení čidla srážek 

Instalace elektromagnetického ventilu včetně jeho 
elektrického propojení s řídicí jednotkou 

Usazeni ventilové šachty včetně výkopu, podložení šachty, 
jejího výškového vymezení, navrácení zeminy, zhutněni 
okolí a vysypání šachty štěrkem 

Instalace sestavy pro zazimováni 

Instalace diskového filtru 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1,000 

1,000 

10,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1 350,00 

450,00 

180.00 

270,00 

180,00 

90,00 

4 410,00 

1 350,00 

450,00 

1 800,00 

540,00 

180,00 

90,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0 

2D Postřikovače 

Instalace postřikovač včetně výkopu, napojení postnkovače, 
navrácení zeminy, zhutnění okolí a nastavení trysky ks 148,000 108,00 

15 984,00 

15 984,00 

0,000 

0,000 

2E 

o I 
0 

Ostatní 

Zprovoznění, nastavení a odzkoušeni systému 

Zazimováni systému 

ks 

ks 
1,000 

1,000 

900,00 

900,00 

1 800,00 

900,00 

900,00 

0,000 

o.oool 
0,000 
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[p.č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množství 
celkem 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkem 

7 

Hmotnost 
celkem 

8 

3. 

3A 

3C 

Stavební část - nádrž, čerpadlo do vrtu a ruční pumpa 

Nádrž 

56 085,00 

34 515,00 

Čerpadlo do vrtu 11 700,00 

0 

0 

Zemní práce- výkop, obsyp nádrže, navrácení zeminy a 
hutněni 

Nádrž 4,7 m3 , polypropylen ti. 10 mm, samonosná, doprava 
nádrže, železobetonová patka ti. 100 mm, osazení nádrže, 
napojení prostupů na potrubí, osazení litinového poklopu 

m3 

ks 

15,000 

1,000 

801,00 

22 500,00 

12 015,00 

22 500,00 

0,000 

0,000 

0 

0 

0 

3B Ruční pumpa 

Osazení skruže 800x500 mm, položení víka z dřevěných 
desek ti. 25 mm {přesah 50 mm oproti skružim, tvrdé dřevo), 
včetně materiálu a dopravy 

Osazení ruční pumpy k dřevěnému víku, výška mezi hubicí 
a terénem je 900 mm, včetně materiálu a dopravy 
Pokládka přívodního potrubí HDPE 80 PE 32x2 PN 6 pro 
ruční pumpu včetně zpětné klapky, včetně materiálu a 

ks 

ks 

m 

1,000 

1,000 

20,000 

2 220,00 

1 350,00 

180,00 

7 170,00 

2 220,00 

1 350,00 

3 600,00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0 

Osazení čerpadla s pracovním bodem 40 l/min při tlaku 2,0 
bar s ochranou proti chodu na sucho a spinámim přes 
styakč pomocí ponorných sond umístěných v nádrži, včetně 
mateiálu a dopravy soub 1,000 11 700,00 11700,00 0,000 

0 

0 

0 

3D Ostatní 

Zprovozněni, nastaveni a odzkoušeni systému 

Odvoz přebytečné zeminy 

Zazimováni systému 

ks 

m3 

ks 

1,000 

2,000 

1,000 

900,00 

450,00 

900,00 

2 700,00 

900,00 

900,00 

900.00 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Celkem 189 657.00 0,000 
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