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OBCHODNÍ PODMÍNKY

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765“
Akceptační číslo: 13155197
Část B: dodávka autorských herních prvků a objektů 

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „zákon“)

Smluvní strany

Objednatel:                 	Město Břeclav
se sídlem			náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené:		MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ:				002 83 061
DIČ:			CZ00283061
bankovní spojení:		Komerční banka a.s. 
č. účtu:			19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:		............................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v ……, oddíl……, vložka…
jednající:			
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ………………
IČ:				………………………………
DIČ:			………………………………
daňový režim:		plátce DPH
bankovní spojení:  	…………………………   
č. účtu: 			…………………………
(dále jen Zhotovitel)

Předmět smlouvy (dílo)
1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo stanovené v bodu 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně a včas za provedené dílo zaplatit částku smluvenou dle článku 4 Smlouvy.

1.2. Rozsah předmětu smlouvy (díla)
1.2.1. Dílem podle této Smlouvy je dodávka „Přírodní zahrada Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765“ Část B: dodávka autorských herních prvků a objektů. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Realizační dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy. 
1.2.2. Podrobná specifikace díla veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 (podrobný rozpočet) a v příloze č. 2 (projektová dokumentace) této Smlouvy a v zadávací dokumentaci. Skládá se z následujících částí:
1) Autorské herní prvky a objekty – zpracovatel Mgr. A. Lukáš Gavlovský.
1.2.3. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy se seznámit s projektovou dokumentací, místem plnění a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla.  
1.2.4. Zhotovením dodávky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. 
1.2.5. Zajištění a splnění podmínek vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
1.2.6. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnot za jejich neporučení během realizace a zpětné protokolární předání jejich správcům,
1.2.7. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
1.2.8. Odvoz a uložení vytěžené zeminy včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN.

Termíny a místo plnění
1.3. Termíny zahájení:
1.3.1. Předpokládaný termín zahájení dodávky je březen 2014.
1.3.2. Zahájením dodávky se rozumí den, ve kterém dojde k zahájení prací na místě plnění.
1.4. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
1.4.1. Termín pro dokončení dodávky je stanoven na listopad 2014. K tomuto dni musí Zhotovitel zajistit provedení díla a předání Objednateli.
1.5. Místo plnění:
1.5.1. Místem plnění je MŠ Břeclav, ulice U Splavu 2765, 690 81 Břeclav 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
1.6. Výše sjednané ceny
Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena bez DPH
	
	Kč

	Sazba DPH
	
	%

	DPH
	
	Kč

	Cena včetně DPH
	
	Kč


1.7. Obsah ceny
1.7.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
1.7.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 
1.7.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
1.7.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
1.7.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

1.8. [bookmark: _GoBack]Podmínky pro změnu ceny
1.8.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
1.8.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
1.8.2.1. pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
1.8.2.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

1.9. Způsob sjednání změny ceny
1.9.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
1.9.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
1.9.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
1.9.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
1.9.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Platební podmínky
1.10. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
1.11. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě předložených daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 30ti dnů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
1.12. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

Majetkové sankce
1.13. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
1.13.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
1.13.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. 
1.13.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
1.14. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
1.14.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
1.14.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
1.15. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
1.15.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
1.15.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Předání a převzetí místa realizace dodávky
1.16. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo realizace dodávky (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení realizace dodávky dle odst. 3.1., pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání místa realizace dodávky je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
1.17. O předání a převzetí místa realizace dodávky vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace dodávky se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
1.18. Vyklizení místa realizace dodávky
1.18.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení pro realizaci dodávky a vyklidit místo realizace dodávky nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
1.18.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo realizace dodávky ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit jeho vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Povinnost vést stavební deník
1.19. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
1.20. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
1.21. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
1.22. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
· časovém postupu prací
· kontrole jakosti provedených prací
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
1.22.1. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
1.22.2. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
1.22.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
1.23. Kontrolní dny
1.23.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne nejméně tři dny před jeho konáním.

Provádění díla a bezpečnost práce
1.24. Pokyny Objednatele
1.24.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
1.24.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
1.25. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
1.25.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
1.26. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
1.26.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
1.26.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
1.26.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
1.27. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
1.28. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.


Předání a převzetí díla 
1.29. Organizace předání díla
1.29.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
1.30. Protokol o předání a převzetí díla
1.30.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
1.30.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných Vad a Nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
1.30.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Záruka za jakost díla
1.31. Odpovědnost za vady díla
1.31.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
1.31.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců.
1.31.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
1.31.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
1.32. Podmínky odstranění reklamovaných vad
1.32.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
1.32.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
1.33. Vlastnictví díla
1.33.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
1.34. Nebezpečí škody na díle
1.34.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Pojištění díla
1.35. Pojištění zhotovitele
1.35.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
1.35.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Komunikace mezi smluvními stranami
1.36. Za Objednatele:
1.36.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: JUDr. Roland Vlašic, e-mail: roland.vlasic@breclav.eu, tel. 519 311 231
1.36.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Šupová, e-mail: jana.supova@breclav.eu, tel 519 311 358
1.37. za Zhotovitele:
1.37.1. osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:…………………………… 
1.37.2. osoba oprávněná jednat ve věcech technických:………………………		
Změna smlouvy
1.38. Forma změny smlouvy
1.38.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
1.38.2. Změny smlouvy se sjednávají výhradně dodatkem smlouvy číslovaným v nepřetržité vzestupné řadě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
1.39. Položkové rozpočty
1.40. Projektová dokumentace (dle textu smlouvy)
1.41. Časový a finanční harmonogram plnění

	Za Zhotovitele:
	Za Objednatele:

	V …… dne…….. 2014
	V Břeclavi dne…….. 2014
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