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Průvodní zpráva

Akce: Břeclav – Charv. Nová Ves,

oprava chodníků Tyršův sad

Investor: Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 3

690 02 Břeclav

Účel stavby : Oprava

Umístění stavby: k.ú. Charvátská Nová Ves

Kraj: Jihomoravský

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel/fax: 519 333 689

e-mail: aqc@wo.cz

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Vypracoval: Ing. Michal Bartolšic

tel.: 602 531 147

Zodp. projektant: Ing. Milan Bartolšic

tel.: 602 775 031

1. Základní údaje
a)  Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
a1)  Stručný popis návrhu stavby 

Jedná se o opravu stávajícíh chodníků. Jde především o výměnu stávajících 

obrubníků  a  dlažeb  na  těchto  chodnících  za  nové  včetně  prvků  pro  bezbariérové 

užívání staveb jako jsou úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Jedná se o hmatové úpravy stávajících povrchů a dále výškové úpravy - 

navázání jednotlivých konstrukcí na stávající a nové.
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a2)  Funkce a  význam stavby 
Jedná  se  o  opravu  veřejně  přístupných  ploch  chodníků  v  městské  části 

Charvátská Nová Ves na ulici kpt. N8lekpy, SNP a Tyršův sad v lokalitě Tyršův sad, 

které jsou navazující na stávající komunikace a chodníky.

a3)  Umístění stavby 
Stavba se nachází v k.ú. Charvátská Nová Ves. Jedná se o opravu stávajících 

chodníků,  které  se  nachází  na  ulici  SNP,  kpt.  Nálepky  a  Tyršův  sad.  Stávající 

chodníky  jsou  nevyhovující  pro  pohyb  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a 

orientace. Záměrem investora je oprava těchto chodníků a uvedení těchto chodníků 

do stavu bezproblémového užívání těchto chodníků osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace – bezbariérové užívání.

Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Katastrální území: Charvátská Nová Ves (650684)
Stavební úřad: Břeclav
Speciální stavební úřad 
pro dopravní stavby:

Břeclav

   

Navržená stavba  je situována v intravilánu obce podél místních komunikací na 

výše zmíněných ulicích. Oprava chodníků bude provedena na pozemcích níže 

popsaných:

k.ú. Charvátská Nová Ves

Prcelní 
číslo

vlastník Typ pozemku Výměra
m2

355 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

5040

385 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

1478

388 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Společný dvůr, 
zastavěná plocha 

anádvoří

2665

401 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

1412
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353 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

842

354 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Zeleň, ostatní plocha 3244

329 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

3087

179 Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 
3, 690 02 Břeclav

Ostatní komunikace, 
ostatní plocha

8175

                               

b)  Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení stavby:     04/2014 – po získání patřičného 

povolení
Dokončení stavby: 1.12.2014

             

Etapizace a uvádění do provozu: etapizace se nepředpokládá, stavba bude uvedena 

do provozu jako jeden celek. Předpokládaná lhůta výstavby činí 3 měsíce.

c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informaci 
a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li 
vydán)

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Stručná charakteristika území a dosavadní využití.
Zájmové území spadá do katastrálního území Charvátská Nová Ves. Plocha 

staveniště je zřízena pouze nad stávajícími chodníky a nad místy pro přecházení tak, 

aby  nebyla  omezena  doprava  na  pozemních  komunikacích  a  dále  částečně  nad 

travnatými plochami mezi komunikací a opravovanými chodníky. Jedná se o chodníky 

podél stávající zástavby a místních komunikací. Stavba je navržena na stávající trase 

chodníků,  kde  pozemky  jsou  vedeny  jako  –  viz  bod  a3,  tabulka.  Stavbou  tedy 

nedochází k zásahu  do  zemědělského půdního fondu. Konfigurace území v místě 

stavby je rovinatá s mírným podélnám spádem dle předložených podélných profilů.   
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e)  Vliv  technického  řešení  stavby  a  její  provoz  na  krajinu,  zdraví  a  životní 
prostředí. 

Realizaci stavby nedojde k  negativnímu  zásahu do životního prostředí.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
fa) Vztahy na dosavadní využití území

Vzhledem k rozsahu stavby bude dopad na dotčené území minimální. Realizací 

stavby  zůstane  zachováno  dosavadní  využití  území,  pouze  se  zlepší  jeho 

obslužnost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

fb) Vztahy na plánované stavby v zájmovém území
K datu zpracování dokumentace nejsou známy. 

fc) Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Nejsou.

3.   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ
Výčet  podkladů  a  průzkumů  použitých  pro  vypracování  projektové 

dokumentace

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
oznámení  záměru  pro  získání  územního  souhlasu  nebo  rozhodnutí  o  změně 
stavby
Projektová dokumentace: “Břeclav – Charv. Nová Ves,

oprava chodníků Tyršův sad“

Stupeň dokumentace: DSP

Zpracovatel: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27, 690 06 Břeclav

Ing. Michal Bartolšic

Datum: 10/2013                      
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b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace
Platný územní plán sídelního útvaru obce Charvátská Nová Ves.

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

• elektronická verze katastrální mapy poskytnutá investorem

• polohopisné a výškopisné zaměření území

• zaměření  staveniště

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)
Pro vypracování PD nebylo požadováno. 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum
S ohledem na rozsah, charakter a umístění stavby nebylo požadováno.

f) Diagnostický průzkum konstrukcí
S ohledem na rozsah, charakter a umístění stavby nebylo požadováno.

g)  Hydrometeorologické  a  hydrologické  údaje,  plavební  podmínky,  inundace, 
kvalita vody v recipientech

S ohledem na rozsah, charakter a umístění stavby nebylo požadováno.         

h) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 
            S ohledem na rozsah, charakter a umístění stavby nebylo požadováno.

i)  Stavebně  historický  průzkum  u  stavby,  která  je  kulturní  památkou,  je  v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně)

Neobsaženo.
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4.    ČLENĚNÍ STAVBY (jednotlivých částí stavby)
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

1. Objekty  pozemních  komunikací  -  Dokumentace  navržených  oprav  – 

investiční náklady stavby a náklady nutné k realizaci stavby

2. Mostní objekty a zdi  - neobsazeno 

3. Vodohospodářské objekty - neobsazeno

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace  - neobsazeno

5. Objekty podzemních staveb – neobsazeno

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku - neobsazeno

7. Objekty drah - neobsazeno

8. Objekty pozemních staveb - neobsazeno

9. Ostatní stavební objekty - neobsazeno

5.    PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

K datu zpracování dokumentace nejsou známy.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
Vzhledem k rozsahu a umístění  stavby je  možno zabezpečit  plynulý  postup 

výstavby  bez  zvláštních  opatření.   Výstavba  bude  prováděna  systematicky  po 

jednotlivých  krocích  –  jedná  se  o  liniovou  stavbu  –  v  délce  a  rozsahu  logické 

návaznosti jednotlivých stavebních kroků s přihlédnutím na povětrnostní podmínky a 

provoz na pozemních komunikacích a chodnících. V daném  místě bude umístěno 

dopravní značení informující o průběhu prováděných oprav a dále upravující rychlost 

provozu na pozemní komunikaci na 30km/hod v místě, kde dochází k pohybu vozidel 

stavby.  Současně  s  tímto  bude  zřízena  obchůzná  trasa  pro  nefunkčnost  daného 

chodníku a to přemístěním provozu chodců na opačnou stranu komunikace a to v 

místech,  které  vyhovují  osobám  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace. 

Staveniště  bude  vždy  na  začátku  úseku,  konci  úseku  a  také  rovnoběžně  s  jeho 

hranami zabezpečeno provizorním, ale pevným zábradlím tak, aby byl zamezen pohyb 

osob bez postižení a hlavně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
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c) Zajištění přístupu na stavbu
Přístup na stavební pozemky je z přilehlých místních komunikací a komunikace 

na ulici Lednická - silnice č. III/41417.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy  
Objížďky a výluky dopravy  se z důvodu realizace stavby nepředpokládají.  

6.    PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ
Vlastníkem a správcem stavby bude investor – Město Břeclav.

7.    PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
Vzhledem k   charakteru  investice  se  dokončená  stavba  předá  správci  jako 

jeden provozuschopný celek.

8.     SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS
8.1.   Souhrnný technický  popis
Celková zastavěná plocha: 1296,20 m2

Z hlediska  začlenění  stavby  do  území  se  jedná  o  stavbu  v  souvisle  zastavěném 

území.      

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí
8.2.1.  Pozemní komunikace
a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Chodníky podél místních komunikací na ulici SNP, Tyršův sad a kpt. N8lepky v 

městské části Charvátská Nová Ves.

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací
Kategorie:  chodníky  (v zastavěném území)

Třída: -- 

Návrhová kategorie nebo funkční skupina: --

Typ příčného uspořádání:  --
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c) Technické řešení 
Bourací práce

Jedná se o odstranění stávajících konstrukcí chodníků a to povrchů, které jsou 

tvořeny  chodníkovými  dlaždicemi  300/300/30mm  popřípadě  300/300/50mm, 

zámkovou dlažbou tl. 60 a 80mm a dále povrchem z litého asfaltu a betonu. Součástí 

bouracích prací je také odstranění obrub těchto chodníků. Jedná se o obruby zahradní 

a chodníkové a v místech navázání popřípadě souběhu chodníků s komunikací jde o 

obrubníky silniční včetně doprovodného vodícího pásku ze žulové dlažby. Obrubníky 

a dlažna jsou osazeny do betonového lože  s  opěrou předpokládané třídy  B 12,5. 

Bourací práce budou prováděny v postupných etapách opravy chodníků a vybouraný 

materiál  bude  odvezen  na  skládku  popřípadě  mezideponii  určenou  zástupcem 

investora.

Stavební práce
Veškeré stavební  práce se týkají  především odstranění konstrukčních vrstev 

stávajících chodníků a provedení výkopů kufru nových konstrukcí chodníků. Výkopy 

budou provedeny dle výškového členění pracovních příčných řezů a podélného profilu 

a  budou  v  maximální  míře  respektovat  stávající  vjezdy  a  vchody  do  stávajících 

nemovitostí  a  na  stávající  komunikace.  Úprava  příčného  a  podélného  uspořádání 

bude upřesněna na stavbě dodavatelem stavebních prací tak, aby byla respektována 

vyhláška č.  398/2009 Sb. Pláň – základová spára - bude zhutněna a na tuto kótu 

budou aplikovány jednotlivé konstrukční vrstvy chodníků. Jedná se o dva základní typy 

konstrukcí chodníků. Především se jedná o chodníky nepojízdné – mimo vjezdy -  a 

dále o chodníky pojízdné, kterými jsou přejezdy. Skladby chodníků jsou následovné:

Chodník – mimo přejezdy

zámková dlažba přírodní 60mm

podklad z kameniva drceného fr. 4-8mm 30mm

podklad z kameniva drceného fr. 32-63mm 150mm 

tato vrstva je uzavřena vsypem z LK fr. 8-16mm

Celková tloušťka konstrukce: 240mm
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Chodníky – na přejezdech

zámková dlažba přírodní 80mm

podklad z kameniva drceného fr. 4-8mm 40mm

podklad ze ŠD fr. 0-63mm 200mm

Celková tloušťka konstrukce: 320mm

Tělesa chodníků budou osazena mezi obrubníky zahradní ABO 5/100/25 nat II 

do betonového lože s opěrou třídy C 12/15 a to v celém rozsahu stavby vyjma míst, 

kde chodníkové těleso navazuje na komunikaci. V místech přejezdů – navázání na 

komunikaci  -  budou  chodníky  zaklenuty  ze  strany  od  komunikace  obrubníkem 

silničním nájezdovým, nájezdovým pravým a levým a také stojatým - osazených do 

betonového lože s opěrou třídy C 12/15 a to jednostranně nebo oboustranně a to v 

závislosti na povrchu vjezdů. V případě, že bude vjezd nezpevněný bude obrubník 

oboustranný. V případě, že bude vjezd zpevněn budou obrubníky osazeny v místě 

nezpevněné  části  vjezdu.  Při  souběhu  chodníkových  těles  s  komunikací  budou 

chodníky osazeny obrubníky silničními ABO 15/100/25 nat II do betonového lože s 

opěrou  třídy  C  12/15  včetně  doplnění  vodícího  pásku  komunikace  z  dlažby  ze 

žulových kostek 100/100/100 osazených do betonu ve velikosti  tvaru dle stávajících 

vodících pásků – v případě že se vyskytují. Tato dlažba bude posléze vyspárována 

betonem  se  zhutněním.  V  místech,  kde  nebude  tento  doprovodný  pásek  naruše, 

nebude demontován a nebude zřízen nový – stávající se zachová.

Do chodníků budou osazeny v místech přejezdů a míst pro přecházení varovné 

a signální pásy. Jedná se o konstrukce dle vyhlášky 398/2009 Sb. Jejich barva bude 

červená se vzorky.  Šířka varovného pásku bude 400mm a šířka signálního pásku 

bude 800mm a jeho délka bude nejméně 1500mm. Hmatové úpravy musí splňovat NV 

163/2002  Sb.,  a  TN  TZÚS  12.03.04.  -  06.  Chodníky  jsou  zřízeny  v  místech  s 

přirozenou  vodící  linií,  kterou  jsou  jednotlivá  průčelí  doprovodných  objektů  –  RD, 

oplocení a v místech, kde není tato linie tvořena výše zmíněnými objekty bude do 

přímky  vodící  linie  osazen  obrubník  zahradní,  který  bude  nadsazen  nad  niveletu 

chodníku o 60mm, aby tuto vodící linii tvořil. Certifikace hmatových prvků pro umělé 

vodící  linie  bude  splňovat  TN  TZÚS  12.03.06.  V  místech  navázání  chodníků  na 

komunikaci  bude  výškový  rozdíl  mezi  komunací  a  chodníkem  maximálně  20mm. 
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Varovné  pásky  budou  v  konstrukci  chodníků  –  v  jejich  pochůzném  prostoru  – 

situovány tak, aby ukončení obou stran těchto varovných pásků byl  v místech, kde 

výškový rozdíl mezi horní hranou obrubníku a přilehlé komunikace je min. 80mm.

Konstrukce chodníků budou minimální  šířky 1500mm – šířka se rozumí bez 

obrubníku vodící linie, podélný sklon nepřekročí 8,33% a příčný sklon nebude větší 

než  2,00%.  Chodníky  budou  zřízeny  v  místech  stávajících  chodníků.  Niveleta 

stávajících  chodníků  bude  maximálně  respektována.  Linie  všech  chodníků  budou 

zachovány. V chodnících budou v případě nutnosti zřizovány nájezdové rampy, které 

budou  v  maximálním  sklonu  1:8  (12,5%)  v  maximální  délce  3,00m.  Přesná  šířka 

konstrukce  jednotlivých  chodníků  je  patrna  z  celkové  situace  stavby a  pracovních 

příčných řezů.

Součástí  opravy  je  také  navázání  na  místa  pro  přecházení.  Místo  pro 

přecházení bude obsahovat vodící a signální pásky. V případě, že nelze ze stavebně-

technických důvodů nebo provozních podmínek považovat  pro osoby se zrakovým 

postižením toto místo pro přecházení za bezpečné,  zřizuje se pouze varovný pás. 

Místa pro přecházení se řeší v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., (příloha 2, bod 

2.2.9.  Sp/VPP u  změn dokončených  staveb  jen  při  zajištění  bezpečnosti  osob  se 

zrakovým postižením). Varovné a signální pásy budou zřízeny v těch místech, kde 

vodící linie před tímto a za tímto místem na sebe nenavazuje v jedné přímce. Tam, 

kde vodící linie na sebe navazuje v jedné přímce před a i za místem pro přecházení 

nebudou  tyto  signální  pásy  řešeny.  Řešení  těchto  míst  je  individuální  a  je 

zaznamenáno v grafické příloze předložené PD. Místa pro přecházení budou délky 

maximálně 7,0m. V místě, kde není možno z důvodu zachování průjezdného profilu 

komunikace,  šířky  jízdních  pruhů,  obalových  křivek  nebo  napojení  vedlejší 

komunikace zřídit nebo zachovat místa pro přecházení délky maximálně 7,0m bude 

toto  místo  pro  přecházení  zvětšeno  nebo  prodlouženo  (zachováno)  o  1,0m  na 

maximální přípustnou délku 8,0m – viz možnost vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Dále bude v určitých místech zřízeno bezpečností opatření. Jedná se o zřízení 

svislých sloupků ocelových z barevným nátěrem bezpečnostího šrafování.  Sloupky 

budou osazeny v místech, kde varovný pás místa pro přecházení navazuje na přejezd 

přes chodním nebo tato linie je delší jak 7,0m. Tyto sloupky budou osazeny také v 

místech,  kde  přejezd  přes  chodník  –  varovný  pás  –  je  delší  než  7,0m.  Detailní 

umístění těchto sloupků je patrno z grafické přílohy PD.
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Součástí  je  také  osazení  silničního  zábradlí  před  objekt  mateřské  školy 

souběžně s obrubníkem komunikace. Zábradlí lje řešeno z Tr 70/4,0mm a je výšky 

1100mm. Zábradlí bude opatřeno 1x náterem základním a 2x náterem vrchním barvy 

důl výběru investora – předpokládá se zelená barva.

V parku po dokončení  stavbních parcí  na chodnících bude osazen městský 

mobiliář. Jedná se o 3 lavky s betonovou nosnou konstrukcí a 2 odpadkové koše. 

Podrobný výpis je proveden na celkové situaci stavby.

8.2.2. Mostní objekty a zdi
Neobsazeno

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace
Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristika a rozsah             

Odvedení srážkových vod z daných chodníků zůstává zachováno. Jedná se o 

odvedení srážkových vod na okolní travnatý terén a nebo na komunikaci – v případě 

napojení chodníků na komuniukaci – a dále do dešťových vpustí komunikace.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie
Neobsazeno

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
Neobsazeno

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace
a) Záchytná bezpečnostní  zařízení

Neobsazeno

b) Dopravní  značky,  dopravní  zařízení,  světelné signály,  zařízení pro provozní 
informace a telematiku

Zůstane zachováno stávající dopravní značení.
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c) Veřejné osvětlení
Není předmětem řešení projektu. Není v s navrženou opravou obsaženo.

d)  Ochrana  proti  vniku  volně  žijících  živočichů  na  komunikace  a  umožnění 
migrace přes komunikaci

Vzhledem k charakteru stavby a plánovaného provozu není třeba navrhovat a 

provádět žádná zvláštní opatření. 

e) Clony a sítě proti oslnění  
Vzhledem k charakteru stavby a plánovaného provozu není třeba navrhovat a 

provádět žádná zvláštní opatření.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů
Neobsaženo.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby

Zemní  práce  budou  zařazeny  dle  dosavadních  zkušeností  z  předmětného 

území do III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 - Zemní  práce.  

10.  DOTČENÁ  OCHRANNÁ  PÁSMA,  CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ,  ZÁTOPOVÁ  ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 
památkové rezervace, památkové zóny
Ochranná pásma: v místě stavby se vyskytují ochranná pásma

technické a dopravní infrastruktury:  

• místní komunikace (Město Břeclav)

• technické zařízení a rozvody telefon  (Telefonica O2),

• technické zařízení a rozvody plynu  (RWE Jihomoravská plynárenská, a.s.),

• nadzemní  rozvody NN,  (E-On , a.s.)

• kanalizace  (VaK Břeclav, a.s.)

• veřejný vodovod  (VaK Břeclav, a.s.)
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• Místní rozhlas a veřejné osvětlení  - pokud se vyskytují (Město Břeclav)

• Domovní přípojky - voda, kanalizace, plyn, elektro

• Veřejné osvětlení – pokud se vyskytuje (Město Břeclav)
            

11.  ZÁSAH STAVEB DO ÚZEMÍ
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou
a) Bourací práce

Rozebrání  stávajících  zpevněných  ploch  v  celém rozsahu  stavby  –  viz  bod 

8.2.1. c).

  
b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

Realizace stavby je vyvolána nutnost kácení keřů a stromů do průměru kmene 

do 100mm. Jedná se o místo křížení vnitřních chodníků parku u vstupu na dětské 

hřiště.  Odstraněny budou pouze keře v  místě  zřízení  zpevněných ploch.  Jde tedy 

celkem o 100m2 křovin. Dále se jedná o kácení 1ks stromu o průměru kmene 100 – 

300mm.  Po  odstranění  vešekrých  kořenů  a  pařezu  bude  proveden  zásyp  jam po 

pařezech vytěženou vhodnou zeminou.

Na  základě  provedeného  kácení  bude  následně  provedena  výsadba  11  ks 

křovin – Tavolník – Spiraea bumalda a také výsadba 3 ks stromů Sakura – Prunus 

serrulata – polokmen výšky do 120 – 130cm a obvodu kmene do 100mm. Výsadba 

bude provedena u vnitřního křížení v parku a také před objektem mateřské školy. 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Výškové uspořádání nových opravených ploch (chodníků) maximálně kopíruje 

stávající výškové uspořádání a je také znázorněno v podélných profilech stavby.

Po  skončení  stavebních  prací  se  porušený  okolní  terén  upraví  dosypáním 

vytěžené  zeminy,  vyspáduje  a  upraví  do  původního  stavu.  Místa  v  přejezdech 

směrem  k  jenotlivým  nemovitostem  se  upravý  dosypáním  šterkodrtí  fr.  0-63mm 

popřípadě bude navrácen do původního stavu dle původních krytů povrchů.

Součástí  stavebních  prací  je  také  založení  trávníku  parkového  výsevem  v 

rovině nebo svahu av místech dotčených stavbou – výkopy a opětovný násyp nebo 

zásyp vytěženou zeminou.
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d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
Viz.  předcházející  odstavec,  Plochy  upravené  dosypáním  výkopku  budou 

opatřeny osetím travní směsí parkovou pro vysokou zátěž.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace
Stavbou nedojde  k záboru zemědělského půdního fondu. 

              

f)  Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavbou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.  

g) Zásah do jiných pozemků
Není proveden.

h)  Vyvolané  změny  staveb  (přeložky  a  úpravy)  dopravní  a  technické 
infrastruktury a  vodních toků. 

Nejsou. 

12. NÁROKY STAVEB NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
Určení a zdůvodnění nároků stavby na 
a) Všechny druhy energií.

Provoz stavby vyžaduje připojení na energetické zdroje.  Napojení  na zdroje 

energií   pro  účely  výstavby  lze  realizovat  z  veřejných rozvodů  v  místě  staveniště 

po dohodě zhotovitele díla s příslušným správcem sítě popřípadě na mobilní stanice.  

b) Telekomunikace
Neobsazeno.

c) Vodní hospodářství
Provoz stavby nevyžaduje připojení na  vodní hospodářství. Vodu pro výrobu 

betonu  nebude  třeba,  beton  pro  stavbu  bude  dovezen  z  centrální   betonárny. 

Napojení  na zdroje vody pro účely výstavby lze realizovat z veřejných rozvodů v místě 

staveniště po dohodě zhotovitele díla s příslušným správcem sítě.  
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d) Připojení na dopravní infrastrukturu
Opravené zpevněné plochy se připojují k existujícím místním komunikacícm a 

navazují na stávající konstrukce chodníkových linií včetně napojení na vjezdy a vstupy 

do jednotlivých sousedních nemovitostí.

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)
Není požadováno. 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby  

Užíváním stavby odpady nebudou vznikat. 

13.  VLIV  STAVBY  A  PROVOZU  NA  POZEMNÍ  KOMUNIKACI  NA  ZDRAVÍ  A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnotí  se  vlivy  negativních  účinků  stavby  a  jejího  užívání  a  uvedou  se 
návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
a) Ochrana krajiny a přírody 

Vliv stavby na životní prostředí bude pouze po dobu výstavby.  Stavbou nebude 

ohrožena  kvalita  životního  prostředí.  Nepředpokládá  se  významné  zvýšení 

dopravních  intenzit  či  hlukového  zatížení  v  daných  lokalitách  v  souvislosti  se 

zamýšlenou  realizací   stavby.  

b) Hluk  
Zdrojem hluku v rámci stavby mohou být dočasně stavební práce. Tento zdroj 

bude dočasný, jeho vliv lze omezit technologickou kázní dodavatele stavby a úpravou 

dopravních procesů po dobu realizace stavby.  Výstavba v obci  kvůli přechodnému 

zvýšení hluku, se bude provádět jen v pracovních dnech od 6:00 do  max. 18:00 hod.

c) Emise z dopravy
Jedná se o chodníky. Neřeší se.
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d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
Navržená  stavba  nebude  zdrojem  znečištěných  vod.  V  průběhu  realizace 

stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod, důsledně 

budou  kontrolována  všechna  riziková  místa  a  neprodleně  odstraňovány  vzniklé 

úkapy závadných látek. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby
Při  realizaci  stavebních  prací  je  nutné  dodržovat  směrnice  o  bezpečnosti  a 

ochranně  zdraví  při  práci  (zejména  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších 

minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  na  staveništích),  které 

nabyly  účinnosti  1.  ledna  2007,  a  ostatní  související  předpisy.  Vlastní  staveniště 

musí být po dobu výstavby zabezpečeno,  všechny nebezpečné místa budou řádně 

označené viditelnými bezpečnostními tabulkami a pro osoby se zrakovým postižením 

také pevnými zábranami. Stavební jámy pro zřízení opěr budou opatřeny zábradlím. 

Staveniště  bude  také  řádně  a  viditelně  označeno  dopravním  značením  dle 

příslušných platných metodických pokynů – konkrétní návrh omezujícího dopravního 

značení  po  dobu  výstavby  bude  v  případě  nutnosti  odsouhlasen  Dopravním 

inspektorátem  Policie  ČR  (zabezpečí  si  vybraný  zhotovitel).  Při  použití  silnic  a 

místních  účelových  komunikací   je  nutno  dodržovat  pravidla  silničního  provozu  a 

udržovat čistotu na těchto komunikací. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v 

blízkosti  podzemních  vedení.  Tyto  práce  musí  provádět  proškolení  pracovníci  za 

zajištěného odborného dohledu. Dále je třeba věnovat zvýšenou pozornost při pracích, 

které budou probíhat v těsné blízkosti automobilového provozu. Pro práce vykonávané 

stavební mechanizaci je potřebné dodržovat předpisy a ustanoveni pro práci s touto 

mechanizaci.

f) nakládání s odpady 
Řešení likvidace odpadů:

Evidence vzniklých odpadů povede pracovník určený  prováděcí firmou, která 

bude  vybrána  ve  výběrovém  řízení.  Odpad  bude  likvidován  předáním  oprávněné 

osobě  k  likvidaci  odpadů  v  souladu  se  Zákonem č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  v 

platném  znění  a  jeho  prováděcích  vyhlášek  –  Vyhlášky  č.  381/2001  Sb..  Lze 

předpokládat, že na stavbě budou vznikat tyto kategorie odpadů:
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Tabulka zatřídění odpadů: 

Kód  druhu 

odpadu

Název druhu odpadu

(základní charakteristika)

Kategorie 

odpadu
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
17 01 01 Beton (betonová plocha) O 
17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové  směsi  neuvedené  pod 

číslem 17 03 01 
O 

17 04 05 Železo a ocel O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a  kamení  neuvedené pod č. 

17 05 03   
O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 03 01 Směsný komunální odpa

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat 

podle  druhů  a  kategorií  stanovených  v  Katalogu  odpadů,  vzniklé  odpady,  které 

nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li 

odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 

nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů 

a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 

vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Při 

dovozu  stavebních  materiálů  a  prvků   pro  projektovanou  stavbu  bude  prokázána 

davatelem neškodnost tohoto materiálu vůči prostředí.

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI
Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní 
požadavky, kterými jsou: 
a) Mechanická stabilita a odolnost

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v duchu 

ustanovení  příslušných týkajících se technických norem.
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b) Požární bezpečnost  
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Navržená stavba nebude zdrojem emisí z dopravy.

d) Ochrana proti hluku
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit.

e) Bezpečnost užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)
Pro  bezpečnost užívání stavby platí obecně platné předpisy týkající se provozu 

na pozemních komunikacích. Podotýkám, že veškeré opravované plochy jsou v rámci 

jejich účelu liniově nepojízdné. Jedná se o opravu chodníků, kde provoz je pouze od 

pěších.

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie 
při výstavby a údržbě, apod.) 

S ohledem na charakter stavby neřešeno.

15. DALŠÍ  POŽADAVKY
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: 
a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita, obecné technické požadavky 
na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) 
Požadavky na technické požadavky na výstavbu:  Práce budou realizovány v souladu 

v  souladu  s  obecnými  požadavky  na  výstavbu  a  v  duchu  ustanovení  příslušných 

týkajících  se  technických  norem.  Jedná  se  především  o  níže  uvedené  normy  a 

vyhlášky: 

• ČSN  73 6121 - Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

• ČSN 73 6131 - Stavba vozovek, Dlažby a dílce. 

• ČSN  73 6126 - Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

• ČSN  72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
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• ČSN   73  6133  -  Navrhování  a  provádění  zemního  tělesa  pozemních 

komunikací.

• ČSN 73 3050 - Zemní práce.

• ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a změny Z1 z února 2010

• ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,  přestupní 

uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek.

• NV č. 163/2002 Sb.

• Vyhláška  č.  398/2009  Sb.,  Vyhláška  o  obecných  technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Údaje o materiálech: Pro stavbu jsou navrženy a musí být použity jen takové výrobky, 

materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený 

účel  zaručují,  že  stavba  při  správném  provedení  a  běžné  údržbě  po  dobu 

předpokládané  existence  splní  požadavky  na  mechanickou  odolnost  a  stabilitu, 

požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při 

užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku a na úsporu 

energie a ochrany tepla. Použité výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam 

pro  výslednou  kvalitu   stavby  a  představují  zvýšenou  míru  ohrožení  oprávněných 

zájmů musí odpovídat  posouzení dle zvláštních právních předpisů  (Zákon č.22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  některých zákonů, 

Nařízení  vlády  č.  163/2002  Sb.  a  TN  TZÚS  12.03.04.  -  06.,  kterým  se  stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, vše v 

platném znění.)

b)  Zajištění  přístupu  a  podmínek  pro  užívání  stavby  –  veřejně  přístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené opravy chodníků jsou součástí  postupně řešeného bezbariérového 

užívání staveb v rámci celé obce.

c)  Ochrany  zdraví  před  škodlivými  účinky  vnějšího  prostředí  (povodně, 
agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy. 

S ohledem na druh stavby a charakter provozu  není speciálně řešeno.
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů
Je zapracováno do projektové dokumentace.

 

V Břeclavi, 10/2013                Ing. Michal Bartolšic
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