
^zavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní 

strany: 

W Ý M l M ^ ZE>RAWFMĚ-TE©IHlNIDCKÉ 

•ŘECILAW, ©EKGIUJZMO 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

sídlo: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: BYTOP - GAS,spol. s r.o. 
sídlo: Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče 
zapsaný v obchodním rejstříku krajského obchodního soudu v Brně oddíl C vlož
ka 2621 
zastoupený: Svatopluk Cabal 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Luboš Fiala 

IC: 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

42324238 

CZ42324238 
plátce DPH 
Česká spořitelna, a.s. 
3907142/0800 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Výměna zdravotně-
technické instalace - MŠ Břeclav, Okružní. 

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je zdravotně technické instalace a vy
bavení kuchyně a s tím souvisejících stavebních prací. 
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2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy
pracované Ing. Jaroslavem Fojtáchem. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle
dující práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraně
ním uvedených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna

teli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 
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3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 16. 6. 2014. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře

vzetí staveniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 75 kalendářních dnů ode dne předá

ní a převzetí Staveniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ul. Okružní. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 1.865.532 Kč 
DPH 391.762 Kč 
Cena včetně DPH 2.257.294 Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnu
ta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objed
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chy
by důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejích uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
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a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjedna

né ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ce
ny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezaklá
dá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními pod
mínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových 

dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 
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Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 
Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další 
i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 
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6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nej

později však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjedna

nému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládané
ho termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstat
nou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se pova
žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protoko
lu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Stave

niště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
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- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto
dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupovík & 7 
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9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11.Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců, na 
komponenty u nichž výrobce stanovuje odlišnou záruční lhůtu se 
tato záruka nevztahuje a řídí se záručním listem vydaným 
příslušným výrobcem, minimálně však 24 měsíců. 

11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.4.Pro ty části díla, které byly vdusledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Supova- ty 
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obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1.Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád

ného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šuppvá Srt 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic 



16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi 

stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví 
jinak. 

16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o 
celém obsahu této smlouvy. 

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem 
smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. 
Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

V Břeclavi dne „ . Vi&^kú J ^ í . / o f ; 

Zhotovitel 

)YTOP-GAS 

e\ „ . spol8.ro. 

] Bratislavská 5 
J' 6§o' 6 f Hustopeče V zastoupení 

.Jaroslav ParoleK D o | o ž k a 

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 90. schůzi Rady města Břeclavi dne 
28.5.2012. 

VBřeclavi dne 

MUDr. Oldřich Ryšavý 
starosta města Břeclav 

v zastoupení 
Jaroslav Parolei 

roístostarosr, 

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šu 
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic S 10 
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STAVBY 
Kód: 

Stavba: 
201410 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení 
kuchyně 

JKSO: 
Místo: Břeclav 

Objednavatel: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 
NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

Náklady z rozpočtů 
Rezerva na nepředvídatelné náklady 5% 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 
snížená 15,00% ze 

Cena s DPH v CZK 

1 865 532,60 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

23.5.2014 

42324238 
CZ42324238 

1 865 532,60 
0,00 

1 8 6 5 5 3 2 , 6 0 

391 761,85 
0,00 

2 257 294,45 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Datum a podpis: 
^£cv£ 

.. "Razítko 
vzastoupení 

. Jaroslav Parolek 
rnístostarosta 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Q)YTOP-GAS 
Spol S f 3. 

Bratislavská 5 
693 01 Hustopeče 

Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

201410 
MS Břeclav, O k r u ž n í 7 - oprava z d r a v o t n ě t e c h n i c k ý c h instalací a 

v y b a v e n í k u c h y n ě 

Břeclav Datum: ## 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách 

Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 ) Náklady z r o z p o č t ů 

««- * *n MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně 
2 0 1 4 . 1 0 

technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-1 D.1 Stavební část - soupis prací 

2014.10-2 D.2 Zdravotně technické instalace - příloha č. 1 

2014.10-3 D.3 Plynová odběrná zařízení - příloha č. 2 

2014.10-4 D.4 Vzduchotechnika - příloha č.3 

2014.10-5 D.5 Silnoproudá elektrotechnika - příloha č.4 

2014.10-6 D.6 Technologie kuchyně - příloha č.5 

2) Ostatní náklady z e souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

C e l k o v é náklady z a stavbu 1) + 2 ) 

1 865 532,60 

1 865 532,60 

478 743,60 

556 171,00 

7 193,00 

386 894,00 

43 236,00 

393 295,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 865 532,60 

2 257 294,45 

2 257 294,45 

579 279,76 

672 966,91 

8 703,53 

468 141,74 

52 315,56 

475 886,95 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 257 294,45 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-1 - D.1 Stavební část - soupis prací 

JKSO: 
Místo: Břeclav 

Objednavatel: 
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 
NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížena 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 

ze 

478 743,60 

0,00 

CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

23.05.2014 

42324238 
CZ42324238 

478 743,60 
0,00 

478 743,60 

100 536,16 

0,00 

579 279,76 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

V zastoupení 
Jaroslav Parolek 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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Stavba: MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

Objekt: 2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

Časť: 2014.10-1 - D.1 Stavební část - soupis prací 

Místo: Břeclav Datum: 23.05.2014 

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 
Zhotovitel: Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 478 743,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 111 042,84 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 408,88 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 953,73 

997 - Přesun sutě 1 449,80 

998 - Přesun hmot 230,43 

PSV - Práce a dodávky PSV 362 965,76 
713 - Izolace tepelné 172 323,37 

762 - Konstrukce tesařské 3 789,79 

763 - Konstrukce suché výstavby 72 782,60 

764 - Konstrukce klempířské 4 544,34 

771 - Podlahy z dlaždic 28 296,36 

776 - Podlahy povlakové 1 469,54 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 75 533,65 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 226,11 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 735,00 
VRN3 - Zařízení staveniště 4 735,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 
Projektové práce 0,00 
Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 
Finanční rezerva 0,00 

Kompletační činnost' 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 4 7 8 743,60 
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Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-1 - D.1 Stavební část - soupis prací 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

"po rozvodech ZTI a EL:" 0,5 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

0,500 

" tech.suterén:" 482,6 482,600 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolace tepelné 

11 7131111R7 

"podhled 1.PP:" 482,6 
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
s uchycením talířovými hmoždinkami rohoží, 
pásů, dílců, desek 

m2 

482,600 

482,600 191,59 

478 743,60 

111 042,84 
1 408,88 

1 „ L , ^ - , . Doplnění rýh v dosavadních mazaninách K 631312141 . t betonem prostým m3 0,500 2 817,75 1 408,88 

107 953,73 

2 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 m2 
kg/m2 

526,700 87,13 45 891,37 

3 K 952901111 

44,1+482,6 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m2 

526,700 

965,200 62,98 60 788,30 

4 K 952902121 
" 1 . a2.NP:"965,2 
Čištění budov zametení drsných podlah m2 

965,200 
482,600 2,64 1 274,06 

5 

6 

997 - Přesun sutě 

K 

K 

997013501 

997013509 

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
mezisklad ku do 1 km se složením t 2,287 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 

219,73 

12,84 

1 449,80 

502,52 

146,83 

7 K 997013831 

5*2,287 
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 

11,435 

2,287 350,00 800,45 

230,43 
8 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1,235 186,581 230,43 

362 965,76 
172 323,37 

9 K 
i Odstranění tepelné izolace stropů lepené z 
vláknitých materiálů t i do 100 mm m2 482,600 21,25 10 255,25 

" podhled 1. PP :" 482,6 482,600 

10 K 
Odstranění záchytného drátěného pletiva 

7131108R1 i •- i 
tepelné izolace stropu m2 482,600 11,48 5 540,25 

92 461,33 

12 

13 

M 283759380 

K 998713101 

"strop 1.PP:" 482,6 
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 100 mm 
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné 
v objektech v do 6 m 

m2 

t 

482,600 

492,252 

3,732 

125,80 

573,75 

61 925,30 

2 141,24 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

762 - Konstrukce tesařské 

" opláštění po rozvodech ZTI :" 54,4 
" kuchyně :" 49,42 
" opláštění zavěšených klozetů :" 8,94 

Součet 

54,400 

49,420 
8,940 

112,760 

3 789,79 

14 K 
'Vyřezání otvoru ve stěně s bedněnim z prken ti 

762101921 J ,_ . . . . . . . s . . -
|do 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2 

m 11,990 69,70 835,70 

15 K 762132811 

0,5M*2+0,4*4*2+0,28*4*3+(0,4+0,315)*2 
Demontáž bednění svislých stěn z prken 
hoblovaných jednostranně m2 

11,990 

54,400 34,85 1 895,84 

16 K 7621328R1 

" pro rozvody ZTI :" 54,4 
Demontáž a zpětná montáž ocelové zárubně 
800/1970 do dřevěné příčky vč. svěšení a 
zavěšení dveřního křídla 

ks 

54,400 

1,000 1 058,25 1 058,25 

17 

18 

19 

763 - Konstrukce suché výstavby 
I Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 

K 763111811 , . . ..v^, . . . . . . 
nosnou konstrukci opláštění jednoduché 

K 

K 

SDK příčka instalační t i 205 mm zdvojený profil 
763113314 CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm El 60 Rw 52 

dB 
JSDK stěna předsazená ti 87,5 mm profil CW+UW 

763121413 7 5 d e s k a 1 x A 1 2 5 b e z T | E ! 1 5 

m2 

m2 

m2 

13,530 

12,870 

112,760 

43,52 

1 098,20 

364,65 

72 782,60 

588,83 

14 133,83 

41 117,93 

20 

21 

22 

K 

K 

K 

7631730R1 

7631730R2 

Nosná konstrukce pro umyvadlo v SDK kci -
montáž vč. dodávky materiálu 
Nosná konstrukce pro pisoár v SDK kci - montáž 
vč. dodávky materiálu 

„„ „ Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
998763301 . . . . , . . . , , . , 

konstrukce v objektech v do 6 m 

kus 

kus 

t 

18,000 

6,000 

1,994 

656,20 

656,20 

598,40 

11 811,60 

3 937,20 

1 193,21 

23 

24 

25 

764 - Konstrukce klempířské 

K 

K 

K 

764315621 

764315622 

998764101 

Lemování trub, konzol,držáků z Pz barv plechu 
střech s krytinou skládanou průměru do 75 mm 
Lemování trub, konzol,držáků z Pz barv plechu 
střech s krytinou skládanou průměru do 100 mm 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m 

kus 

kus 

t 

2,000 

4,000 

0,017 

724,20 

769,25 

1 114,34 

4 544,34 

1 448,40 

3 077,00 

18,94 

26 

771 - Podlahy z dlaždic 

K 
Oprava podlah z keramických dlaždic lepených 

|do 12 ks/m2 v ploše do 1m2 vč. dodání dlažby m2 4,000 569,50 

28 296,36 

2 278,00 

27 K 771574113 

"oprava po rozvodech ZTI :" 4 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 

4,000 

40,640 326,40 13 264,90 

28 

29 

"kuchyně:" 40,64 

SQ7A lAnoa dlaždice keramické protiskluzné 29,8 x 29,8 x 
0,9 cm 

K I p*esm n m o t tor|ážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 

m2 

t 

40,640 

41,453 

0,947 

300,00 

335,33 

12 435,90 

317,56 

31 

30 

776 - Podlahy povlakové 

K 776511810 
Demontáž povlakových podlah lepených bez 
podložky 

m2 40,640 36,16 

1 469,54 

1 469,54 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 

K 7814139R4 
Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 
45 ks/m2 lepených v ploše do 1 m2 vč. dodání m2 
obkladů [ 

5,000 

"opravy po rozvodech ZTI :" 5,0 5,000 

33 M 5976125R6 

"kuchyně:"48,31 
obkladačky keramické 20 x 20x0,6 cm I. j. m2 

48,310 

49,276 

697,00 

300,00 

75 533,65 

3 485,00 

32 K 781414112 
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem 

m2 48,310 393,55 19 012,40 

14 782,80 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

34 K 781414113 
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním 

| lepidlem 
m2 28,500 

"předstěny WC:"10,43 
"m.č.122 
"m.č.121 
"m.č.110 
"m.č.129 
Součet 

6,741 
5,13 
1,8 
1,44 

10,430 
6,741 
5,130 
1,800 
1,440 

25,541 

"kuchyně - stěny - sádrokarton:"19,48 

"kuchyně - strop - omítka:"40,64 
Mezisoučet 
" po rozvodech ZTI - stěny - sádrokarton:" 54,4 

Součet 

19,480 

40,640 

60,120 
54,400 

114,520 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 

393,55 

Cena celkem 
[CZK] 

11 216,18 

35 

36 

M 

K 

5976125R7 

781414114 

"umývárna dětí:" 28,5 
obkíadačky keramické 15 x 20 x 0,6 cm I. j. 
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem 

m2 

ml 

28,500 

29,070 

25,541 

300,00 

393,55 

8 721,00 

10 051,66 

37 

38 

M 

K 

5976125R5 

998781101 

obkíadačky keramické 15 x 15 x 0,6 cm 1. j. 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 

ml 

t 

26,052 

1,339 

300,00 

335,33 

7815,60 

449,01 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 226,11 

39 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 

jdobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
m2 114,520 29,33 3 358,87 

40 K 784221141 
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha 
oteruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
tónovacími přípravky 

m2 54,000 16,06 867,24 

4 735,00 
4 735,00 

41 K 1030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 4 735,00 4 735,00) 

VP - Vícepráce 0,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-2 - D.2 Zdravotně technické instalace - příloha č. 1 

JKSO: 
Místo: Břeclav 

Objednavatel: 
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 
NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIC: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIC: 

23.05.2014 

42324238 
CZ42324238 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

556 171,00 
0,00 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

V CZK 

556 171,00 

0,00 

556 171,00 

116 795,91 

0,00 

672 966,91 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

V zastoupení 

ing. Jaroslav Parolek 
místostarosta 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 3 

Razítko 

ÍQ)YTOP-GAS 
Q\ a. ., . 5POl 31 a 

) Bratislavská g 
— ' 693 01 Hustopeče 

Razítko 



E ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 • oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-2 - D.2 Zdravotně technické instalace - příloha č. 1 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika 

556 171,00 

556 171,00 
556 171,00 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Finanční rezerva 

Kompletační činnost 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 556 171,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

PC Typ Kód 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-2 - D.2 Zdravotně technické instalace - příloha č. 1 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 

Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
721 - Zdravotechnika 

Cena celkem 
[CZK] 

556 171,00 

556 171,00 
556 171,00 

1 K 720 Zdravotně technické instalace kus 1,000 556 171,00 556 171,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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Zakázka : 
Investor: 

Akce: 
Čís.položky 

9 9 9 9 9 S o u b o r : 

ROZPOČET 
99999.481 

MU Břeclav 
MS Okružní, Břeclav - ZTI 
Název položky 

800-721 ZTI 

721-kanalizace 

721 11-0806 ' DMTZ POTRUBÍ KAM -DN 200 

721 11-0917 POTRUBÍ KAM PROPOJENI DN 150 

721 14-0802 DMTZ POTRUBÍ LIT -DN 100 

721 17-1803 DMTZ POTRUBÍ PVC -D 75 

721 17-4022 POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ HT 40 

721 17-4023 POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ HT 50 

721 17-4024 i POTRUBÍ HRDL ODPADNI HT 75 

721 17-4025 POTRUBÍ HRDL ODPADNI HT 100 

721 17-4525 I POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 100 

721 17-4533 I POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 125 

721 17-4545 

721 19-4104 

721 19-4105 

721 19-4109 

721 26-1100 

721 26-1101 

721 22-3515 

721 22-3516 

POTRUBÍ HRDL ODPADNI KG 150 

VYVEDENI KANÁL VYPUSTEK D 40 

VYVEDENI KANÁL VYPUSTEK D 50 

VYVEDENI KANÁL VYPUSTEK D 110 

HLAVICE VENTILAČNÍ DN 75 

HLAVICE VENTILAČNÍ DN 110 

PODLAHOVÁ VPUST DN 50 

PODLAHOVÁ VPUST DN 50-SUCHY ZAP.UZ. 

721 22-3518 PODLAHOVÁ VPUST DN 75 

721 22-3520 PODLAH .ŽLAB 200/600 S VPUSTI-NEREZ 

721 29-0111 ZKOUŠKA TES KANÁL VODOU -DN 125 

721 29-0123 

998 72-1102 

ZKOUŠKA TES KANÁL KOUŘEM -DN 300 

Mezisoučet: 

KANALIZACE PŘESUN HMOT VYSKA -12M 

998 72-1192 KANALIZACE PŘESUN HMOT PRIPL -100M 

Součet: 721-kanalizace 

722-vodovod 

722 13-0801 DMTZ POTRUBÍ OCELZAV -DN 25 

722 13-0802 DMTZ POTRUBÍ OCELZAV -DN 40 

722 17-4321 POTRUBÍ PLASTOVÉ D 20 

722 17-4322 

722 17-4323 

POTRUBÍ PLASTOVÉ D 25 

POTRUBÍ PLASTOVÉ D 32 

722 17-4324 POTRUBÍ PLASTOVÉ D 40 

722 17-4912 POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 20 

722 17-4913 POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 25 

722 17-4914 

722 17-4915 

POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 32 

POTR PLAST SESTAVENI ROZVODU DN 40 

722 18-3022 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 20/10 

722 18-3032 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 20/20 

722 18-3023 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 25/10 

MJ 

M 

KUS 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

M 

M 

T 

T 

Množství 

98 

4 

112 

60 

30 

18 

45 

72 

30 

70 

2 

25 

10 

18 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

102 

165 

5,006 

5,006 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

300 

112 

264 

84 

48 

65 

264 

84 

48 

65 

86 

178 

28 

Cena za MJ 

48,85 

351,05 

68,86 

5,17 

134,40 

143,64 

289,03 

340,20 

318,32 

321,08 

323,20 

33,41 

37,04 

55,13 

854,51 

597,53 

2 141,76 

1 120,16 

2 141,76 

6 292,79 

8,00 

8,00 

304,34 

149,86 

28,84 

34,01 

148,06 

176,56 

235,17 

376,68 

5,00 

7,00 

9,00 

11,00 

35,46 

68,83 

42,74 

Cena celkem Kč 

4 787,30 

1 404,20 

7 712,32 

310,20 

4 032,00 

2 585,52 

13 006,35 

24 494,40 

9 549,60 

22 475,60 

646,40 

835,25 

370,40 

992,34 

1 709,02 

2 390,12 

6 425,28 

1 120,16 

2 141,76 

6 292,79 

816,00 

1 320,00 

1 523,50 

750,20 

117 690,71 

8 652,00 

3 809,12 

39 087,84 

14 831,04 

11 288,16 

24 484,20 

1 320,00 

588,00 

432,00 

715,00 

3 049,56 

12 251,74 

1 196,72 



Zakázka: 
Investor: 
Akce : 
Čís. položky 

99999 Soubor: 
ROZPOČET 

99999.481 

MU Břeclav 
MS Okružní, Břeclav -ZTI 
Název položky 

722 18-3033 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 25/20 

722 18-3024 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 32/10 

722 18-3034 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 32/20 

722 18-3044 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 32/30 

722 18-3025 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 40/10 

722 18-3045 OCHRANA POTRUBÍ NAVLEKOVA 40/30 

722 19-0401 IUPEV VYPUSŤ DN 15 

722 19-0403 UPEV VYPUSŤ DN 25 

722 22-0111 

722 22-9101 

722 23-9101 

NÁSTĚNKA K 247 G 1/2 

MTZ VODOV ARMATUR 1ZAVIT G 1/2 

MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 1/2 

722 23-9102 MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 3/4 

722 23-9103 

722 23-9104 

722 29-0227 

722 29-0234 

550.300015 

550.300020 

550.300025 

MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 1 

MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 5/4 

ZKOUŠKA TLAK POTR -DN 50 

PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80 

SPECIFIKACE 

KULOVÝ KOHOUT DN 15 

KULOVÝ KOHOUT DN 20 

KULOVÝ KOHOUT DN 25 

550.300032 KULOVÝ KOHOUT DN 32 

550.210001 KULOVÝ KOHOUT DN 15 ROHOVÝ 

550.210011 

998 72-2102 

998 72-2192 

KUL.KOH.DN 15 ROH.SE ŠROUB. NA HAD. 

Mezisoučet: 

VODOVOD PŘESUN HMOT VYSKA -12M 

VODOVOD PŘESUN HMOT PRIPL -100M 

Součet: 722-vodovod 

725-zařiz. předměty 

725 11-0811 DMTZ KLOZET SPLACH 

725 11-2342 WC ZAVESNE VCETNE WC, SED. A SPLACH 

725 11-2343 WC ZAV.DET.VCETNE WC, SED. A SPLACH 

725 12-2817 DMTZ PISOÁR BEZ NADRZE + 1 MUŠLE 

725 12-2835 ELEKTR. SPLACHOVAČ PRO 1 PISOÁR 

725 12-0836 NAPÁJECÍ ZDROJ 230/12 V 

725 12-0925 ZPĚT MTZ PISOÁR MÍSA 

725 21-0821 DMTZ UMYVADLO DIT.OCEL.LIT 

725 21-0826 DMTZ UMYVATKO 

725 33-0820 DMTZ VÝLEVKA DIT 

725 33-2332 

725 21-2277 

VÝLEVKA DIT MÍRA 

UMYVADLO 500+POLONOHA 

725 21-2278 UMYVADLO DETSKE (UMYVATKO) 

725 21-3531 ZÁPACH UZAVER UMYVADLOVÝ DN40 

MJ 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

KUS 

M 

M 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

T 

T 

SOUBOR 

SOUBOR 

Množství 

56 

8 

8 

30 

30 

35 

82 

2 

48 

48 

24 

8 

4 

2 

450 

450 

24 

8 

4 

2 

48 

3 

2,37 

2,37 

14 

5 

SOUBOR 9 

SOUBOR 6 

SOUBO 

SOUBO 

KUS 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

Cena za MJ 

79,54 

46,75 

87,91 

123,36 

54,79 

147,12 

100,76 

100,76 

32,73 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

5,00 

5,00 

76,70 

103,63 

135,11 

203,60 

78,37 

86,31 

600,81 

357,79 

98,38 

5 414,32 

7 595,36 

37,85 

6 4 386,00 

3 807,00 

6 

9 

15 

3 

3 

9 

16 

25 

160,54 

63,69 

31,01 

94,87 

2 894,00 

1 275,00 

976,00 

88,15 

Cena celkem Kč 

4 454,24 

374,00 

703,28 

3 700,80 

1 643,70 

5 149,20 

8 262,32 

201,52 

1 571,04 

48,00 

24,00 

8,00 

4,00 

2,00 

2 250,00 

2 250,00 

1 840,80 

829,04 

540,44 

407,20 

3 761,76 

258,93 

0,00 

1 423,91 

847,95 

162 261,51 

1 377,32 

27 071,60 

68 358,24 

227,10 

26 316,00 

2 421,00 

963,24 

573,21 

465,15 

284,61 

8 682,00 

11475,00 

15 616,00 

2 203,75 



Zakázka: 

Investor: 
Akce : 
Čís.položky 

99999 Soubor: 
ROZPOČET 

99999.481 

MU Břeclav 

MŠ Okružní, Břeclav - ZTI 
Název položky 

725 21-3532 ZÁPACH UZAVER DREZOVY DN50 

725 21-3534 ZÁPACH UZAVER PRACKOVY 

725 21-3535 

725 81-9221 

725 81-9222 

ZÁPACH UZAVER SPRCHOVÝ 

MTZ BATERIE NÁSTĚNNÁ 

MTZ BATERIE STOJÁNKOVÁ 

725 84-2200 BATERIE STOJÁNKOVÁ PAKOVA UMYVADLO 

725 84-2201 VENTIL STOJANKOVY-DETSKE UMYVADLO 

725 84-2201 

725 84-2231 

BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVA DREZOVA+VYL 

PŘIPOJENI PRO BATERII FLEXI 0.35M 

725 84-2202 BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVA SPRCHOVÁ 

725 84-2212 SPRCHOVÝ SET 

550 85-6003 PLAST. DVIRKA 150X150 MM 

550 85-6051 

550 85-6051 

998 72-5102 

998 72-5192 

972 01-1311 

979 01-1111 

979 01-1121 

979 08-2111 

979 08-2121 

ZASTENÁ WC-MDF DESKA 800X500MM-ATYP 

ZAST.PISOAR-MDF DESKA 600X400MMATYP 

Mezisoučet: 

ZARIZ PREDM PŘESUN HMOT VYSKA -12M 

ZARIZ PREDM PŘESUN HMOT PRIPL -100M 

Součet: 725-zařiz. předměty 

801-3 bouraní 

OTVORY PREF STROPU TL 12CM 025M2 

Mezisoučet: 

SVIS DOPRAVA SUTI PRVE PODLAŽÍ 

SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ 

VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M 

VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M 

Součet: 801-3 bouraní 

Rekapitulace 

MJ 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBOR 

SOUBO 

SOUBO 

Množství 

8 

2 

4 

10 

25 

10 

15 

5 

50 

4 

4 

38 

12 

SOUBO 3 

T 

T 

KUS 

T 

T 

T 

T 

1)721-kanalizace 

2) 722-vodovod 

3) 725-zařiz. předměty 

4) 801-3 bouraní 

Celkem : 

DPH 21 

Celkem s DPH: 

1,792 

1,792 

30 

0,041 

0,041 

0,041 

0,329 

Cena za MJ 
100,74 

121,00 

285,20 

146,46 

99,25 

407,00 

3 293,00 

550,00 

39,56 

443,00 

579,00 

148,47 

2 200,00 

2 141,09 

350,28 

213,21 

75,79 

141,22 

92,68 

133,66 

14,89 

Cena celkem Kč 

805,92 

242,00 

1 140,80 

1 464,60 

2 481,25 

4 070,00 

49 395,00 

2 750,00 

1 978,00 

1 772,00 

2 316,00 

5 641,86 

26 400,00 

6 423,27 

627,70 

382,08 

273 924,70 

2 273,70 

5,79 

3,80 

5,48 

4,90 

2 293,67 

556 170,59 

116 795,82 

672 966,41 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybaveni kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-3 - D.3 Plynová odběrná zařízení - pnloha č. 2 

JKSO: 

Místo: Břeclav 

Objednavatel: 
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 
NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIC: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIC: 

23.05.2014 

42324238 
CZ42324238 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

7 193,00 
0,00 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

V CZK 

7 193,00 
0,00 

7 193,00 

1 510,53 

0,00 

8 703,53 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-3 - D.3 Plynová odběrná zařízení - příloha č. 2 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

7 193,00 

7 193,00 
7 193,00 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Finanční rezerva 

Kompletační činnost' 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 193,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-3 - D.3 Plynová odběrná zařízení - příloha č. 2 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

Cena celkem 
[CZK] 

7 193,00 

7 193,00 

7 193,00 
1 K 17230 Plynová odběrná zařízení m 1,000 7193,00 7 193,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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Z a k á z k a : 

I n v e s t o r : 

A k c e : 

Čís.položky 

723 12-0804 

72312-0203 

72315-0368 

723 19-0203 

99999 Soubor: 
ROZPOČET 

99999.482 

MÚ Břeclav 
MŠ Okružní, Břeclav - Plynová odběrná zařízení 
Název položky 

723 - PLYNOINSTALACE 

DMTZ POTRUBÍ OCELZAV SVAR -DN 25 

POTRUBÍ OCELZAV CERN SVAR DN 20 

CHRANICKA D 76 

PŘIPOJ PLYNOVOD PEVNÁ DN 20 

723 19-0901 UZAVR NEBO OTEVŘENI PLYN POTR 

723 19-0907 lODVZDUSNENI A NAPUŠTĚNI PLYN POTR 

723 19-0913 NAVAŘ ODBOČKY NA PLYN POTR DN 20 

723 23-2113 

723 19-0909 

KOHOUT KULOVÝ G 3/4" 

TLAK ZKOUS PLYN POTR 

725 61 -0810 DMTZ SPORÁK PLYN 

725 61-0921 ZPETNA MTZ PLYN.SPORAKU VELKOKUCHYN 

998 72-3102 

Mezisoučet: 

PLYNOVOD PŘESUN HMOT VYSKA -12M 

Součet: 723 - PLYNOINSTALACE 

800-783 NATERY 

783 42-4340 NATER POTR. SYNT. DO DN 50 Z+2+1E 

783 42-4740 NATER POTR. SYNT. DO DN 50 Z 

972 01-1211 

973 03-1512 

953 94-1611 

353.336544 

979 01-1111 

979 08-2111 

979 08-2121 

Součet: 800-783 NATERY 

801-3 BOURANÍ 

OTVORY PREF STROPU TL 12CM 009M2 

KAPSY ZDI Cl UPEV PRVKY HL 10CM 

OSAZENI KONZOL VE ZDIVU Cl 

SPECIFIKACE 

KONZOLE TŘMENOVÁ 

Mezisoučet: 

SVIS DOPRAVA SUTI PRVE PODLAŽÍ 

VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M 

VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M 

Součet: 801-3 BOURANÍ 

Rekapitulace 

1) 723 - PLYNOINSTALACE 

2) 800-783 NATERY 

3) 801-3 BOURANÍ 

REVIZE PLYN 

Celkem : 

DPH 21 

Celkem s DPH: 

MJ 

M 

M 

M 

SOUBOR 

KUS 

M 

KUS 

KUS 

KUS 

SOUBOR 

KUS 

T 

M 

M 

KUS 

KUS 

KUS 

KS 

T 

T 

T 

Množství 

1 

6 

0.5 

1 

Cena za MJ 

26,80 

279,15 

313,06 

817,84 

4 16.32 

50 

1 

1 

1 

1 

1 

0.095 

6 

6 

1 

13.62 

123.03 

126,06 

123,03 

53,37 

443,78 

402,11 

31,07 

6,96 

68,64 

3 58,30 

3 

3 

0,018 

0,018 

0,142 

95,95 

198,77 

145,56 

138.33 

15,42 

Cena celkem Kč 

26,80 

1 674,90 

156,53 

817,84 

65,28 

681,00 

123,03 

126.06 

123.03 

53,37 

443,78 

0,00 

38,20 

186,42 

41,76 

68,64 

174,90 

287,85 

596,31 

2,62 

2,49 

2,19 

1 500,00 

7 193,00 

1 510,53 

8 703,53 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-4 - D.4 Vzduchotechnika - příloha č.3 

JKSO: 
Místo: Břeclav 

Objednavatel: 
Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 
NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 

DIČ: 

23.05.2014 

42324238 

CZ42324238 

386 894,00 
0,00 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

V CZK 

386 894,00 
0,00 

3 8 6 8 9 4 , 0 0 

81 247,74 
0,00 

468 141,74 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

.. Razítko 
T — ^ zastoupení 
'"©. Jaroslav P a r o / e k 

m fetostarosía 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

,YTOP-GAS 

°1 Hustopeče 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-4 - D.4 Vzduchotechnika - příloha č.3 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
751 - Vzduchotechnika 

386 894,00 

386 894,00 
386 894,00 

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Finanční rezerva 

Kompletační činnost' 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 386 8 9 4 , 0 0 
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Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-4 - D.4 Vzduchotechnika - příloha č.3 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
751 - Vzduchotechnika 

Cena celkem 
[CZK] 

386 894,00 

386 894,00 
386 894,00 

1 K J750 {Vzduchotechnika kus 1,000 386 894,00 386 894,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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SPECIFIKACE STRANA: 2 

B. Specifikace VZT zařízení 
p.č. 

10 

11 

12 

pozice název-popis 

Zařízeni 1 - větráni kuchyně 

Přípojka topně vody 

Součet 

dodávka montáž 

Zařízení 1 - větrání kuchyně 

p.č. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

pozice 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

název-popis 

Vzduchotechnická rekuperační jednotka kompaktní 

TOPVEX TX06- HWL-R dle přílohy 1 
dodávka klimatizační jednotky včetně vestavěné regulace 

externí ovladač SCP včetně 10m propojovacího kabelu 

směšovací uzel vodního ohřívače SUY15-60-1,6-A 

tlumící vložka 500x300 

uzavírací klapka se servopohonem EFD 500x300 

protidešfová žaluzie hliníková PZ-AL-500x500-S 

vyústka obdélníková NOVA-A-1-2-600x150-R1-UR-H 

tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 400x500-1000 (2* 

buňka 200x500-1000) 
tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 400x500-1500 (2* 

buňka 200x500-1500) 
dodávka zařízení 

1 

1 

3 

2 

2 

8 

1 

2 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

jeda. cena 

237 658 Kč 

16 266 Kč 

598 Kč 

5 196 Kč 

1 787 Kč 

829 Kč 

1 864 Kč 

2 567 Kč 

VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu ti. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) .třída těsnosti 3, mezi 

příruby je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 

Jednotlivé díly musi být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých podložek ČSN021745. 

nasávací box 500x500-250, hrdlo 0400-200 

PŘ500x300/500x450-150, hrdlo 0400 spiro 

TR500x300-600-nrp 

OBL500x300/90st/r100 

PŘ400x500/300x500-250 

PRP5OOx4OO/04OO spiro-300 

PRP150x800/0400 spiro-300 

odbočka 800x150/600x150 dle výkresu 

rozbočka 800x150/600x150 dle výkresu 

TR 800x150-2000,3x odbočka 600x150 dle výkresu 

rovné trouby delší strana do 1000 mm 

tvarovky delší strana do 1000 mm 

celkem hranaté potrubí 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

8m2 

7 m2 

938 Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

389 Kč 

464 Kč 

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu ti. 0,6 - 0,8 mm, tř.těsnosti III, spojováni vzájemným zasunutím dílů s 

dotěsněním tmelem a páskou 

ohebné potrubí s protihlukovým efektem Sonoflex MO 0400 2|m 451 Kč 

TR400 

OBL400/90st/r=d 

OBL400/60st/r=d 

OBL400/30st/r=d 

spojka na TR400 

celkem spiro potrubí 

30 

31 

7 m 658 Kč 

1 ks 718 Kč 

1 

1 

1 

ks 

ks 

ks 

696 Kč 

650 Kč 

374 Kč 

celkem dodávka potrubí 

VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu ti. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20), vodotěsné, mezi příruby 

je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120 

Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých podložek ČSN021745. 

OBL280x315/90st/r100 

TR280x315-550+vp 

2 

1 

ks 

ks 

1Kč 

1Kč 

celkem 

237 658 Kč 

0 Kč 

16 266 Kč 

1 794 Kč 

10392 Kč 

dodav. 

3 574 Kč 1 

6632 Kč 1 

1 864 Kč 

5134 Kč 

283314 Kč 

938 Kč 

1Kč 

1Kč 

1 Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 
1Kč 

1Kč 

3112 Kč 

3 248 Kč 

7 307 Kč 

902 Kč 

4 606 Kč 

718 Kč 

696 Kč 

650 Kč 

374 Kč 

2 

2 

7 946 Kč 

2 Kč 

1Kč| 

AKCE: 
MŠ BŘECLAV, OKRUŽNÍ 7 - OPRAVA ZDRAVOTECHNICKÝCH ROZVODŮ A VYBAVENÍ 

Město Břeclav, TGM 3,690 02 Břeclav 
ČÍSLO ZAK 14-06 D.4 - Vzduchotechnika ARCH.ČÍSLO VP-1406-06 



SPECIFIKACE STRANA: 3 

52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 

83 

84 
85 

86 

87 
88 
89 

32 
33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

55 
56 

TR280x315-200-H/p 

ODB400x315/280x315/280x315 
TR400x315-1000-*vp 

TR400x315-450-*vp 

OBL400x315/90st/r100 

PŘP500x400/315x400-300 

PŘP400x500/300x500-250 

OBL500x300/90st/r100 

TR500x300-600-tvp 
odskok500x300-500, u=185 

OBL300x500/90st/+TR4 00-H/p 

OBLP300x500/400x500/90st/r100 
TR400x500-200-*vp 

PŘ400x500/280x500-300 

OBLP500x280/450x280/90st/r100 
OBL280x450/30st/r100 
TR450x280-350-H/p 

výfukový box 500x500-250, hrdlo 450x280-225 

rovné trouby delší strana do 1000 mm 
tvarovky delší strana do 1000 mm 

celkem hranaté potrubí vodotěsné 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

10 

ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

m2 
m2 

1Kč 
1Kč 

1Kč 
1Kč 
1Kč 
1Kč 
1Kč 
1Kč 
1Kč 
1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 

1Kč 
1Kč 

1017 Kč 

389 Kč 

464 Kč 

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu ti. 0,6 - 0,8 mm, vodotěsné, spoje vodotěsné 

TR280 

OBL280/30st/r=d 

celkem potrubí kruhové spiro vodotěsné 

celkem dodávka potrubí vodotěsné 

izolace potrubi skružovatelnými pásy rohoží z kamenné vlny Larock 

40ALS tl.40mm 
montáž izolace 

montážní a pomocný materiál pro potrubi 

montáž potrubi včetně lešení 
montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace 

(propojovací kabely jsou dodávkou VZT) 
uvedeni do provozu, zaregulováni, zkoušky 

HZS 
Demontáž stávající přívodní skříňově vzduchotechnické jednotky ze 

strojovny m.č. 104 k likvidaci (200kg) 
Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubi 4 hranného v m.č. 104, 

106,108 a výfukového potrubí ve 2.NP k likvidaci 
celkem 

celkem dodávka 

celkem montáž 

celkem vzt zařízení 1 

6 
4 

45 

45 
1 
1 
1 

1 

8 

8 

m 
ks 

m2 

m2 

h 

h 

345 Kč 

389 Kč 

366 Kč 

1Kč 

10 925 Kč 

2 000 Kč 

500 Kč 

13403 Kč 

276 Kč 

276 Kč 

1Kč 
1Kč 

1Kč 
1Kč 
1Kč 

1Kč 

1Kč 
1Kč 

1Kč 

1Kč 
1Kč 

1Kč 

1Kč 
1Kč 
1Kč 
2 Kč 

1Kč 
1 017 Kč 

1 945 Kč 
4 640 Kč 

7623 Kč 

2 070 Kč 

1 556 Kč 
3 626 Kč 

16470 Kč 

45 Kč 

10 925 Kč 

3 

2 000 Kč 
500 Kč 

13403 Kč 

0 Kč 

2 208 Kč 

2 208 Kč 

47 759 Kč 

357 575 Kč 

Přípojka topné vody 
p.č 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

pozice název-popis 

Armatury 

kulový uzavírací kohout DN20 

vypouštěcí kohout DN 15 

odvzdušňovaci automatický ventil s nádobkou 
celkem dodávka 

montáž armatur 

přesun hmot 

montáž směšovacího uzlu SUY, připojení na potrubi 

2 
2 

2 

6 

1 

ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

jedn. cena 

112 KČ 

75 Kč 

279 Kč 

71Kč 

137 Kč 

celkem 

224 Kč 

150 Kč 

558 Kč 

425 Kč 

137 Kč 

dodav. 

AKCE: 
MŠ BŘECLAV, OKRUŽNÍ 7 - OPRAVA ZDRAVOTECHNICKYCH ROZVODŮ A VYBAVENÍ 

Město Břeclav, TGM 3, 690 02 Břeclav 
ČÍSLO ZAK 14-06 D.4 - Vzduchotechnika ARCH ČÍSLO VP-1406-06 



SPECIFIKACE STRANA: 4 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

připojeni výměníku VZT DN15 

celkem montáž 

1 ks 

Potrubí měděné včetně tvarovek a závěsů 

22x1 

celkem dodávka 

příplatek za zhotoveni přípojky do DN25 

montáž měděných trubek pájením do 22*1 

celkem montáž 

Izolace 

vinutá potrubní pouzdra s polepem ALS folii Rockwool (Cu potr.) 

22/ 30mm 

montáž izolace 

zpěňujici protipožární tmel Hilti CP611A- prostupy potrubí D+M 

HZS 

112 ' Stavební výpomoc - zhotoven i prostupů vrtáním do 0 80 mm 

113 

114 
115 

116 

Zkouška topná, tlaková a 24hodin zkušební provoz 

celkem dodávka 

celkem montáž 

celkem přípojka topné vody 

40 m 

12 ks 

40 m 

40 

40 

1 

8 

24 

m 

m 

ks 

h 

h 

780 Kč 

370 Kč 

137 Kč 

1Kč 

123 Kč 

1Kč 

721 Kč 

250 Kč 

120 Kč 

780 Kč 

14 800 Kč 

1 644 Kč 

40 Kč 

4 920 Kč 

40 Kč 

721Kč 

2 000 Kč 

2 880 Kč 

29319 Kč 

ČÍSLO ZAK 14-06 

AKCE: 
MŠ BŘECLAV, OKRUŽNÍ 7 - OPRAVA ZDRAVOTECHNICKYCH ROZVODŮ A VYBAVENÍ 

Město Břeclav, TGM 3,690 02 Břeclav 
D.4 - Vzduchotechnika ARCH ČÍSLO VP-1406-06 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-5 - D.5 Silnoproudá elektrotechnika - příloha č.4 

JKSO: 

Místo: Břeclav 

Objednavatel: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 

Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

C e n a s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 

ze 

43 236,00 
0,00 

CZK 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

23.05.2014 

42324238 

CZ42324238 

43 236,00 
0,00 

43 236,00 

9 079,56 

0,00 

52 315,56 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

R a z r f k e — ^ 
V zastoupení 

. Jaroslav Parolek 

mfetostarosta 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

lYTOP-GAS 
spols.ro. 

Bratislavská 5 
93 01 Hustopeče 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

Objekt: 2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

Časť: 2014.10-5 - D.5 Silnoproudá elektrotechnika - příloha č.4 

Místo: Břeclav Datum: 23.05.2014 

Objednavatel: Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 
Zhotovitel: Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 43 236,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 43 236,00 
741 - Elektromontáže 43 236,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Finanční rezerva 0,00 

Kompletační činnost' 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 43 2 3 6 , 0 0 
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Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 

Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-5 - D.5 Silnoproudá elektrotechnika - příloha č.4 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 

Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 
741 - Elektromontáže 

43 236,00 

43 236,00 
43 236,00 

1 K 740 I Silnoproudá elektrotechnika I kus I 1,000 43 236,00 43 236,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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Elektromontáže 
poř.č. číslo pol 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

210010032 

210010302 

210010502 

210010602 

210100001 

210100002 

2101100411 

210110508 

2101110216 

210120401 

2101204510 

210120453 

210127 

210201001 

210220321 

210220365 

210800546 

210810041 

210810045 

210810046 

210810056 

210810057 

21110091 

popis položky 
trubka 
inst.oheb.monoflex{SUP 
ERFLEX) 1425 (1225) 
DLEEN 

krab.přístrojová do 
dutých stěn - bez 
zapojení d68mm 

bezšroubová svorka 3 x 
2,5mm2 
montáž kabelové 

PŘÍCHYTKY d 16mm 
ukonč.vod.v 
rozv.vč.zap.a konc.do 
2.5mm2 

ukonč.vod.v 
rozv.vč.zap.a konc.do 
6mm2 

spín.zápust.vč.zap. -
řazení1/0, 5,6,7,6+6; 
10A,IP44;zapuštěný pod 
omítku 

tahový spínač 400V/25A 
vkrytu,IP55, zapuštěný 

zás. 10/16A230V2P+Z 
ZAP.;IP44 Element 

jistič bez krytu 1-
POLOVÝ do 63A 
jistič 3-pólový do 125A / 
10kA 

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 
4-pólový do 125A 
průraz stěny do 1,2m ; 
průměr do 5cm 

2x58W svit.zářiv.stropní-
NÁSTĚNNÉ-elektronický 
předradník 

svorka na potrubí 
vč.pásku Cu či 
nerez;vodiče d4-
d16mm2 

zemnící svorka na 
konstrukce d4 -
d16mm2 

H07V-U4G=CY 4 mm2 
zelenožlutý (PU) 
CYKY-0 2x1.5mm2 
750V (PU) 
CYKY-J 3x1.5mm2 
750V (PU) 
CYKY-J 3x2.5 mm2 
750V (PU) 
CYKY-J 5x2.5 mm2 
750V (PU) 
CYKY - J 5x4 mm2 
750V (PU) 
LED nouzové svítidlo 
SE/3hod 8W,IP65 

jedn.cena 
64,54 

60,67 

22,50 

5,25 

12,63 

14,21 

84,33 

134,38 

115,96 

47,42 

250,00 

250,00 

40,26 

231,92 

66,04 

41,67 

18,42 

22,63 

22,63 

22,63 

22,63 

23,71 

204,17 

množství jedn. 
20,00 

14,00 

10,00 

50,00 

110,00 

12,00 

2,00 

5,00 

12,00 

3,00 

8,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

12,00 

30,00 

30,00 

105,00 

35,00 

50,00 

10,00 

2,00 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

celkem [Kč] DPH 
1290,80 

849,38 

225,00 

262,50 

1389,30 

170,52 

168,66 

671,90 

1391,52 

142,26 

2000,00 

250,00 

80,52 

695,76 

264,16 

500,04 

552,60 

678,90 

2376,15 

792,05 

1131,50 

237,10 

408,34 

21% 

2 1 % 

21% 

21% 

2 1 % 

2 1 % 

21% 

2 1 % 

21% 

21% 

21% 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

21% 

2 1 % 

2 1 % 
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24 

25 

215012110 

215112211 

DEMONTÁŽ 
26 

27 

210201001 

215112211 

Celkem za ceník: 

lišta vkládací s víčkem 
18x18mm; 17x17mm 

bezp. ovladač tlač. 1/1 
ZAPÍNACÍ NÁSTĚNNÝ 
IP67,rudý hřib 

' 2x58W svít.zářiv.stropní-
NÁSTĚNNÉ-elektronický 
předřadník 

bezp. ovladač tlač. 1/1 
ZAPÍNACÍ NÁSTĚNNÝ 
IP67,rudý hřib 

42,38 

126,50 

115,96 

63,25 

14,00 

1,00 

3,00 

1,00 

m 

ks 

ks 

ks 

593,32 

126,50 

17248,78 
347,88 

63,25 

2 1 % 

21% 

2 1 % 

21% 

411,13 

Z á k l a d DPH Z á k l a d 2 1 % Z á k l a d 15% Z á k l a d 0% 

Rozvaděče -jednoznačné položky 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH 

1 P-0195-1 

Celkem za ceník: 

svorka zapojená do 20A, 
2,5mm2 

23,98 25,00 ks 

Z á k l a d DPH Z á k l a d 2 1 % Z á k l a d 15% Z á k l a d 0% 

599,50 21% 

599,501 

Materiály 
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH 

1 

2 

3 
4 

10.028.667 

10.040.026 

10.048.403 
10.048.482 

5 10.048.984 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

10.051.448 

Svorka RSA 2,5 A 
řadová černá 

Chránič 100/4/0,1 AC ( 
schrack) 

CYKY 5J2.5 (5Cx2,5) 
CYKY3J2.5 (3Cx2,5) 

CYKY 5J4 (5Cx4) 
CYKY 3J 1,5 (3Cx1,5) 

10.057.006 Rámeček ELEMENT 
3901E-A00942C 

10.057.011 ISpínač ELEMENT 
3558E-A06940 21 

10.071.508 

10.075.407 

10.075.430 

Spínač ELEMENT 
3558E-A52940 21 

Lišta LHD 17x17 
vkládací bílá 2m 

Trubka oheb.1225 pr.25 
750N SUPERFLEX 

10.076.040 Příchytka 6516 distanční 

10.076.887 Svorka PSK 3 
bezšroubová 3 x 0,5-
2,5mm 

14 10.641.502 Spínač PRESSTO 
3536N-C03252 11 

8,87 

2516,55 

26,71 
18,10 

46,52 
9,78 

18,40 

119,99 

108,20 

9,63 

16,45 

1,00 

2,73 

536,02 

25,00! KS 

1,00 KS 

50,00 
35,00 

10,00 
105,00 

7,00 

1,00 

1,00 

14,00 

20,00 

50,00 

10,00 

5,00 

M 
M 

M 
M 

KS 

KS 

KS 

M 

M 

KS 

KS 

KS 

221,75 

2516,55 

2 1 % 

2 1 % 

1335,50 21% 
633,50 

465,20 
1026,90 

128,80 

119,99 

108,20 

2 1 % 

2 1 % 
2 1 % 

2 1 % 

21% 

2 1 % 

134,82 2 1 % 

329,00 

50,00 

27,30 

2 1 % 

21% 

21% 

2680,10 2 1 % 
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15 

16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

17011 

17099 

35998206 

387339 

40040015 
41040025 
41040030 
41040145 
43224 

50120 

52998057 

26 61065309 

Celkem za materiály: 

KVH07V-U 4 
Žlutozelená (CY.) 

KVCYKY-0 2 x 1,5 
(D) 

BEC PASKA ZEMNICI 
ZSA 16 Nerez 0,5m 

JBE Z 5518E-A02999 21 
ZÁS.1NÁS.CLON..VÍČK 
0, 
ELEMENT.SLKOST/LE 
D.BÍLÁ, IP44 

jistič PL7-B6/1 
jistič PL7-B16/3 
jistič PL7-B20/3 
jistič PL7-C10/3 
svorka zemnící ZS10P 
Bečov 

BEC SVORKA ZEMNICI 
ZSA 16 

KO KRABICE KU 
68/71 L1.UNIVERZ..SPO 
J.SVIS.+VOD..73X35, 
DUTÉ STĚNY 

svítidlo nouzové Panlux 
LED8W,IP65;18 x 
LED,SE/3hod 

9,90 

8,90 

14,18 

142,63 

133,37 
378,81 
445,17 
422,45 

9,99 

9,99 

18,17 

467,88 

30,00 

30,00 

4,00 

12,00 

3,00 
6,00 
1,00 
1,00 

12,00 

4,00 

14,00 

2,00 

M 

M 

KS 

KS 

ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

KS 

KS 

ks 

297,00 

267,00 

56,72 

1711,56 

400,11 
2272,86 

445,17 
422,45 
119,88 

39,96 

254,38 

935,76 

21% 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 
2 1 % 
2 1 % 
2 1 % 
2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

2 1 % 

17000,46 

Z á k l a d DPH Z á k l a d 2 1 % Z á k l a d 15% Z á k l a d 0% 

Práce v HZS 
poř č. číslo pol popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH 

1 

2 
3 

4 

5 

Celkem 

210005125 

210131130 
2102250 

21500160 

HZS001 

za práci v HZS: 

zaměření 
spotřebičů .provozní 
zajištění.vypnutí jističů 

Revize elektro výchozí 
Úprava rozvaděče pro 
připojení jistícího prvku 

skutečné provedení 
elektroinstalace-
dodavatelská 
dokumentace 

kontrola zapojení 
rozváděče.úprava 
zapojení.proměřování 
kabelů 

150,00 

300,00 
150,00 

50,00 

50,00 

3,00 

8,00 
3,00 

6,00 

8,00 

hod. 

hod. 
hod. 

hod, 

hod. 

450,00 

2400,00 
450,00 

300,00 

400,00 

4000,00 

2 1 % 

2 1 % 
2 1 % 

21% 

2 1 % 

Z á k l a d DPH Z á k l a d 21% Z á k l a d 15% Z á k l a d 0% 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-6 - D.6 Technologie kuchyně - příloha č.5 

JKSO: 
Místo: Břeclav 

Objednavatel: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břeclav 

Zhotovitel: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 

Projektant: 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, Břeclav 

Zpracovatel: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 
snížená 15,00% ze 

Cena s DPH v CZK 

393 295,00 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

23.05.2014 

42324238 
CZ42324238 

393 295,00 
0,00 

393 295,00 

82 591,95 
0,00 

475 886,95 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

/ / mS>5 
Datum a podpis: R&SteKiPupenl 

. Jaroslav 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

•YTOP-GAS 
693 01 Hustopeče 

Razítko 
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Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-6 - D.6 Technologie kuchyně - příloha č.5 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

Kód - Popis 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 

OST - Ostatní 

393 295,00 

393 295,00 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 

Projektové práce 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Finanční rezerva 

Kompletační činnost' 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

393 295,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Časť: 

Místo: 

Objednavatel: 
Zhotovitel: 

MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10 - MŠ Břeclav, Okružní 7 - oprava zdravotně technických instalací a vybavení kuchyně 

2014.10-6 - D.6 Technologie kuchyně - příloha č.5 

Břeclav Datum: 

Město Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 31 Břec Projektant: 
Bytop-gas spol. s r.o. Hustopeče, Bratislavská 5 Zpracovatel: 

23.05.2014 

NEXTPROJEKT, Ing. J.Fojtách, E 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady z rozpočtu 

OST - Ostatní 

393 295,00 

393 295,00 
1 K 100R1 Technologie kuchyně soub 1,000 393 295,00 393 295,00 

VP - Vícepráce 0,00 
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— 

Mateřská škola Okružní Břeclav 

Pol. č. 

1. 

2. 

3. 

3a. 

4a. 

6. 

Název zařízení 

Regál celonerezový postaven na 4 nohách z 
celonerezových profilů 30x30, které jsou opatřeny 
seřiditelnými patkami, 4 plné seřiditelné police, 
maximální zatížení jedné police je 80 kg. 

Stůl nad myčku celonerezový s trnoží je postaven na 
svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které 
jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Pracovní deska 
stolu je z plechu 1 mm. Lem 40 mm 

Podstolová myčka nádobí dvouplášťová, spodní a horní 
mycí oplachové rotační ramena. Dávkovač mycího a 
oplachoveho prostředku. Připojení 400 V, celkový příkon 
4,9 kW. Mycí program 2 - 3 minuty. 

Změkčovač vody manuál 12 1. Slouží k úpravě vody. 
Výrobek je z nerez, oceli AISI 304 (vyjma víka). Připojení 
k vodovodnímu řádu: 3/8". 

Tlaková sprcha nástěnná. Směšovací nástěnná baterie 
ovládaná kohouty studenou, teplou vodou s 
napouštěcím ramínkem. Délka hadice 1100 mm. Úchyt 
na zeď s háčkem na srchu. 

Stůl skříňový - uzavřený s posuvnými dvířky, je 

postaven na svařovaném podnoží, z uzavřených profilů 
40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami, 
pracovní deska dřevěná, opláštění, police z plechu t i . 
l m m , lem 40mm 

Rozměr 

1200x700x1800 

800x830x900 

580x610x840 

1900x700x900 

Ks 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cena za ks 

8 755,57 

5 056,00 

28 124,00 

1 414,10 

3 898,65 

16 432,00 

Cena celkem 

8 755,57 

5 056,00 

28 124,00 

1 414,10 

3 898,65 

16 432,00 



7. 

8. 

9. 

11. 

12. 

14. 

15. 

Vozík servírovací - nerez, vařený, čtyři kovové a otočné 

kolečka, dvakrát bržděná, výškový odstup polic 275mm, 

nosnost vozíku 120kg, 2 police 900x550mm 

Jednodřez - nerez, celonerezový lisovaný dřez je 

postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 

40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Lem 

40mm. 

Stůl s policí - celonerezový pracovní stůl s policí je 

postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 

40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. 

Pracovní deska -dřevěná. Police je zhotovena z plechu 

l m m . Lem 40mm. 

Skříňka nástěnná, otevřená - celonerezová skříňka 

uzavřená ze tř í stran, čelní strana volná je zhotovena 

stejně jako podélně vyztužená police z plechu t i . l m m . 

Stůl mycí - celonerezový stůl mycí s jedním vevařeným, 

lisovaným dřezem a odkládací plochou je postaven na 

svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které 

jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Police a zásuvka, 

která se pohybuje na ložiskových pojezdech. Lem 40mm. 

Skříň uzavřená - celonerezová, čtyřstranně uzavřená 

skříň s posuvnými dvířky je zhotovena stejně jako 

vyztužená police z plechu t i . l m m . 

Pánev elektrická - celonerezové provedení, nerezová 

vana, napětí 400V/3N/50Hz, výkon 8,7kW 

1000x650 

700x700x900 

1500x700x900 

1500x350x700 

2000x700x900 

900x600x2000 

800x700x900 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 898,00 

6 470,10 

7 426,00 

6 754,50 

14 773,00 

17 380,00 

45 733,10 

4 898,00 

6 470,10 

7 426,00 

6 754,50 

14 773,00 

17 380,00 

45 733,10 



16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Stůl - celonerezový pracovní stůl s policí je postaven na 
svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které 
jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je 
podnoží zpevněno policí, pevně spojenou s nohami 
stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu, je 
zhotovena z plechu t i . l m m . 

Konvetkomat elektrický - na 7 GN1/1, rozteč 67mm, 
napětí 400V-3N, elektrický příkon l l ,9kW 

Podstavec pod konvektomat - otevřený se vsuny na 

gastronádoby, kompletně z nerezu. 

Změkčovač vody manuál 12 1. Slouží k úpravě vody. 

Výrobek je z nerez oceli AISI 304(vyjma víka). Připojení k 

vodovodnímu řádu: 3/8". 

Stůl - celonerezový pracovní stůl s policí je postaven na 
svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které 
jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je 
podnoží zpevněno policí, pevně spojenou s nohami 
stolu. Pracovní deska, stejně jako police. 

Sporák plynový s elektrickou troubou - kombinovaný 
sporák se skládá z horní plynové části a podstavce, který 
je opatřen čtyřmi seřiditelnými nožičkami. V podstavci je 
umístěna elektrická smaltovaná trouba. Čtyři hořáky 
lx3kW + 3x5kW, příkon 18kW. EL příkon trouby 4 kW. 

Digestoř závěsná - závěsný akumulační zákryt (digestoř) 
celonerezová konstrukce z plechů t i . l m m s obvodovým 
žlábkem k zachycení kondenzátu, je opatřen dvěma 
řadami tukových filtrů s vykrývacími plechy pro snadné 
vyjímání při jejich údržbě a čištění + osvětlení. 

300x700x900 

750x773x896 

dle konvektomatu 

500x900x900 

900x900x900 

3450x1250x450 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 200,94 

100 697,35 

9 756,50 

6 071,15 

4 384,50 

47 076,10 

28 297,80 

2 200,94 

100 697,35 

9 756,50 

6 071,15 

4 384,50 

47 076,10 

28 297,80 



21. 

22. 

Stůl s policí - celonerezový pracovní stůl s policí je 
postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 
40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. 
Pracovní deska -dřevěná. Police je zhotovena z plechu 
l m m . Lem 40mm. 

Stůl mycí - celonerezový stůl mycí s jedním vevařeným, 
lisovaným dřezem a odkládací plochou je postaven na 
svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které 
jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Zásuvky se 
pohybují na ložiskových pojezdech 

Montáž 
Celkem bez DPH 

1650x700x900 

1650x700x900 

1 

1 

8 097,50 

9 598,50 

8 097,50 

9 598,50 

10000 

393 295,36 


