
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: 

číslo smlouvy Zhotovitele: 

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník"), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Název: Město Břeclav 
Sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
IČ: 00283061 
DIČ: CZ00283061 
Zastoupeno: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 19-1832790257/0100 

Zhotovitel: 
Název: STAV ZEMAN s.r.o. 
Sídlo: Praha 3 - Žižkov. Roháčova 145/14, PSČ 130 00 
korespondenční adresa: Kyjov, Krátká 708, PSČ 697 01 

10:28270061 
DIČ: CZ28270061 
Zastoupen: Zdeněk Zeman - jednatel 
Bankovní spojení:GE MONEY BANK a.s., č.ú. 203156267 / 0600 
Zapsán v OR:vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 210952 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací 
„Revitalizace interiérů chodeb' nám. T.G.M. 3, 69081 Břeclav 

2.1.2. Předmětem stavebních prací je opravy podlah, stropů, stěn a instalace 
osvětlení a vzduchotechniky na chodbách hlavní budovy podle zpracované 
projektové dokumentace,s tím, že se budou do konce r. 2014 revitalizovat 
všechny chodby v hlavní budově. 

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v technické dokumentaci. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen technickou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 
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2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.5.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.5.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.5.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.1.5.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

2.1.5.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.5.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
2.1.5.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
2.1.5.9 dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními 

(např.: zák. 89/2012 Sb, zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 
369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 
146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.5.10 zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 22. 10. 2014. 

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 
staveniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 

3.2.1. Termín dokončení stavby je 30. 12. 2014. 

3.3. Místo plnění: 

3.3.1. Místem plnění je nám. T.GMasaryka 3, 69081 Břeclav 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši: 

Cena stavby dle položkového rozpočtu 
Cena bez DPH 2.196.562,53 Kč 

DPH 15% 461.278,-Kč 
Cena včetně DPH 2.657.841,-Kč 
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4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez 
daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.2.2. Cena je stanovena podle technické dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané technické 
dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb - nabídkového rozpočtu. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, 
jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 

změnám sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 
je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 
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5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2 Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se 
ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného 
díla 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 
dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu 
ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí 
díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu 
a za každý den prodlení. 
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6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 
však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž 
je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 
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8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 

- časovém postupu prací; 

- kontrole jakosti provedených prací; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která 
se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Provádění díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé 
kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je 
povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít 
dílo s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále 
postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí 
dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a 
příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií...). 
Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny 
vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto 
omezeních prokazatelně informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup 
do objektů dotčených stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na 
nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení příjezdu k objektu musí 
být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno 
zásobování provozoven dotčených stavbou. 

9.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že 
pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele 
ihned písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a 
vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se 
vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin 
po doručení vyrozumění. 
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9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním 
nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je 
opatří objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu 
uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje 
přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti a na případně 
zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit objednatele a 
zpracovatele projektové dokumentace. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném 
objednatelem. 

9.1.6. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním 
termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a 
který nebude starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 
hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. 
V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má 
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací 
v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla Platí 
v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 
48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit dílo proti krádeži. 

9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníku je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit. 

9.2. Pokyny Objednatele 

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 
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9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla. 

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.5. Archeologické nálezy 

9.5.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny 
oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 
(protokol). 

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
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a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. 

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Zvláštní ustanovení smlouvy 

15.1. Subdodavatelé 

15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a 
nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je 
provedl sám osobně. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být 
v souladu s touto smlouvou - za to odpovídá zhotovitel a objednatel má právo 
tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po zhotoviteli seznam 
subdodavatelů i předložení smluv se všemi subdodavateli v termínu, který 
určí. Pokud zhotovitel na žádost objednatele ve stanoveném termínu seznam 
všech subdodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými subdodavateli 
nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto subdodavatelských smluv 
s touto smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky. 

15.2. Technický dozor 

15.2.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba sním 
propojená. 

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva může být upravována a měněna pouze se souhlasem obou 
smluvních stran. Tyto změny musí být provedeny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

17.2. Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 vyhotovení. 

17.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a 
účinnosti den následující po vydání Registrace akce na předmětnou akci. V případě 
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nepřidělení dotace je kterákoliv ze smluvních stran oprávněn odstoupit od této smlouvy 
bez jakékoliv sankce. 

17.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vážné 
a určité vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Obě strany tímto prohlašují, že jsou 
osoby níže uvedené oprávněny tuto smlouvu podepsat. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

• Položkový rozpočet 

Za objednatele: 

Jméno a funkce: 

Podpis: 

Datum: 

MĚSTO BŘECLAV 

22.10.2014 

Za zhotovitele: STAV ZEMAN s.r.o. 

Jméno a funkce: 

Podpis: 

Datum: 

Zdeněk Zeman -jednatel 

23.10.2014 

STAV ZEMAN s 
Praha 3, Roháčova 
kancelář Kyjov, Kréí 

IC: 282 70 061 Tel.-777 

Doložka © 

Tato smlouva byla schválena 

na .í&v...zasedání ^ £ i j 

dne .4£Mft l 
za Město Břeclav: 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - REKAPITULACE 

Investor. Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Akce: MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

popis 
C.1 Revitalizace interiérů chodeb 
01 SU chodby A.01 
02 SU chodby B.01 
03 SU chodby C.01 
04 SÚ chodby A.02 
05 SlTchodby B.02 
06 SÚ chodby A.03 
07 SÚ chodby B.03 
08SLTchodbyA.04 
09 SU chodby B.04 
C.1 Revitalizace interiérů chodeb - celkem 

C.2 Vzduchotechnika - celkem 

C.3 Elektroinstalace a osvětlení - celkem 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb - celkem vč. 5% rezervy 
MÚ Břeclav bez 5% rezervy 

Kč bez DPH 

193 365,47 
190 326,49 
235 033,18 
188 304,86 
174 799,71 
195 015,64 
184 169,60 
161 520,36 
146 827,27 

1 669 362,57 

250 135,95 

355 071,60 

2 274 570,12 
2 274 570,12 

DPH 

40 607,00 
39 969,00 
49 357,00 
39 544,00 
36 708,00 
40 953,00 
38 676,00 
33 919,00 
30 834,00 

350 567,00 

52 529,00 

74 565,00 

477 661,00 
461 278,00 

Kč s DPH 

233 972,00 
230 295,00 
284 390,00 
227 849,00 
211 508,00 
235 969,00 
222 845,00 
195 440,00 
177 661,00 

2 019 929,00 

302 664,00 

429 637,00 

- 2 752 230ÍO0 
2 657 841,00 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

01 SU chodby A.01 
Název objektu 
Á1, Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MU Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

88 456 

92 260 

0 

0 

180 715 

0 

180 715 

193 365 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

-

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

3614 

0 

0 

9 036 

12 650 
Za objednatele 
Jméno : 

• 

Datum : 

Podpis: 

193 365 Kč 
40 607 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

233 972 Kč 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 01 
SÚ chodby A.01 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
34 248 
26 922 

1 139 
12910 

7 027 
1 751 
1 776 

0 
0 
0 
0 

2 683 
88 456 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

52 029 
273 

35 565 
4 393 

0 
92 260 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
180 715 
180 715 
180 715 
180 715 

2 
180 715 
180 715 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3614 
0 
0 

9 036 
12 650 
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Rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 01 
SÚ chodby A.01 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Díl: 

Číslo položky 
3 
342256212U00 

Celkem za 
4 
416O21221R00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108ROO 

Celkem za 
762 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba A.01.c:7 

7,00 

0,00 

0,00 

7,00 

4 892 50 34 247,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 247,50 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby A.01.d:24,6*2,4 

59,04 

0,00 

0,00 

59,04 

456,00| 26 922,24 

4 Vodorovné konstrukce 26 922,24 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl - štukových s použitím suché 
maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou.50*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm. štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveři:(2,4+2,7*2)*0,15 

10 00 

10,00 

1,17 

1,17 

61,75 617.50 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 138,79 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanma betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby A 01 - 25% z 
celkplochy:24,56*2,4*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

přebroušení stáv.podkladního betonu chodby A.01:24,6*2,4 

1,11 

1,11 

59,04 

59,04 

2 800 Oo| 3 094,56 

166,25| 9 815,40 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 909,96 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nové osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š. 10-20 mm 0,55+2,35*2+2.3*4+0,9+2,75 
Přeložení instalační plastové lišty m 

sníženi v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotveni SDK podhledu:24,6 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce A 01 a, ohýbaný 
Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+2,35*2+2,3*4+0,9+2,75 

18.10 

0,00 

18,10 

24,60 

24,60 

18,10 

18,10 

35.15| 636,22 

36,10| 888.06 

304,00 5 502,40 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 026,68 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pl. 1 m2 ručně ti mazaniny 5 
- 8 cm m3 

stav porušená podkladní bet.mazanina chodby A.01:24,6*2,4*0,075*0,25 

1,11 

1,11 

1 581,75 1 751,00 

96 Bourání konstrukcí 1 751,00 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,41 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 776,23 

1 776,23 
Konstrukce tesařské 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

23 

24 

762373111R01 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202ROO 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

776421100RU1 

Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku : 

- ukončovaci dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:3,95 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 
- ukončení u obkladu prúvlaku : 

- ukončovaci dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý 2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti 12 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny A.01 b:(0,55+24,56)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 

obklad stěny chodby 
A.01 a: ((0,55+2,35+0,1 )+(0,1 *2+2,35)+(0,1 *2+2,3)*4+(0,1 *2+0,9)+(0,1 +2,76))* 
2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami cementotřískovými 
ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle installišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby A.01.f:24,6*0,75 
Obložení prúvlaku sraz šroub, deskami cementotřískovými ti 14 mm-
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad prúvlaku chodby A.01.g;(0,45+0,315)*3,95+(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 
obklad stěny A.01 .b - ztratné 10%:(0,55+24,56)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad desek lak bílý matný m2 
obklad stěny A.01 a - ztratné 
10%:((0,55+2,35+0,1)+(0,1*2+2,35)+(0,1*2+2,3)*4+(0,1*2+0,9)+(0,1+2,76))*2, 
8*1,1 

obklad stěn.rozvodů A.OI.f - ztratné 10%:24,6*0,75*1,1 

obklad prúvlaku A 01.g -ztratné 10%:((0,45+0,315)*3,95+(1+0,46)*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

3,95 

0,00 

3,95 

2,40 

0,00 

2,40 

4,27 

0,00 

0,00 

4,27 

54,63 

0,00 

0,00 

54,63 

18,45 

0,00 

0,00 

18,45 

6,53 

0,00 

0,00 

6,53 

4,70 

4,70 

87,56 

60,09 

20,30 

7,18 

4,00 

735,30 2 904,44 

735,30 1 764,72 

71,25 304,14 

82,65 4 515,00 

82,65 1 524,89 

82,65 539,36 

399,00 1 873,54 

418,00 36 601,79 

500,28 

762 Konstrukce tesařské 
2 001,12 

52 029,01 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba A 01:1 

1,00 

1,00 

272,65| 272,65 

766 Konstrukce truhlářské 272,65 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 

penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby A.01.24,56*2,4 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklík chodby A 01:24,56*2-(0,9*13+2)+2,4 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíku AL-typ viz 
PD m 

chodba A.01 e:0,55+2,35*2+2,3*4+0,9+2,76+0,1*14 

2,4+24,56-0,8*2-0,9*4-2 

58,94 

58,94 

37,82 

37,82 

39,27 

19,51 

19,76 

12,35| 727,96 

4,75| 179,65 

19,00 746,13 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

776511810R0O 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371R00 

784452911R00 

Celkem za 
D96 
979087006ROO 

979990103R00 

979990161R00 

979990181R00 

979081111R00 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m 2 

stávající PVC chodby A.01:24,56*2,4 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba A.01 .e:24,56*2,4 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba A.01 a:24,56-(0,9*7)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby A.01 do haly:2,4 a schodiště :2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba A.01 .e-24,56*2,4 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:24,6*2,4*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

58,94 

58,94 

58,94 

58,94 

18,81 

18,81 

4,80 

4,80 

58,94 

58,94 

64,94 

64,94 

2,00 

14,25 839,95 

73,15 4 311,75 

180,50| 3 395,21 

138,70 665,76 

102,60| 6 047,65 

276,45 17 953,77 

348,68 

776 Podlahy povlakové 
697,36 

35 565,18 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby A 01:24,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4 
Malba směsí tekutou 2x,1bar +strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby A.01:24,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4 
Oprava.malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba A.01:50 

__61 i39. 

61,39 

61,39 

61,39 

50,00 

50,00 

12,35) 758,14 

31,35) 1 924,52 

34,20| 1 710,00 

784 Malby 4 392,66 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 
stav 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 
stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,13 

2,57 

7,71 

2,57 

2,57 

5,14 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

152,65 

358,81 

109,84 

561,40 

270,94 

234,32 

2 683,50 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

04 SU chodby A.02 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízeni 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

79 829 

96 157 

0 

0 

175 986 

0 

175 986 

188 305 

Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

0 

0 

0 

0 

3 520 

0 

0 

8 799 

12 319 

188 305 Kč 
28 246 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

216 551 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 04 
SÚ chodby A.02 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
24 463 
26 922 

1 139 
13 299 

7 663 
1 804 
1 812 

0 
0 
0 
0 

2 728 
79 829 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

54 556 
273 

36 857 
4 470 

0 
96 157 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 

0 0 
• 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mim ostaven ištní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
175 986 
175 986 
175 986 
175 986 

2 
175 986 
175 986 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3 520 
0 
0 

8 799 
12 319 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 

Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

A 1 . Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 04 

SÚ chodby A.02 

P.é. 

Díl: 
1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Díl: 

Číslo položky 

3 
342256212U00 

Celkem za 

4 
416021221R00 

Celkem za 

61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 

63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 

95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 

96 
965042121RT1 

Celkem za 

99 
999281108R00 

Celkem za 

762 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti. 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba A.02 c:5 

5,00 

0,00 

0,00 

5,00 

4 892,50 24 462,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 24 462,50 

Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby A 02d:24,6*2,4 

59,04 

0,00 

0,00 

59,04 

456,00| 26 922,24 

4 Vodorovné konstrukce J 26 922,24 

Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím suché 
maltové směsi m2 
vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:50*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

10,00 

10,00 

1,17 

1,17 

61,75 617,50 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 138,79 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby A.02 - 25% z 
celk.plochy:(24,56*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

přebroušení stáv.podkladního betonu chodby A.02:24,6*2,4+3,95*0,45 

1,14 

1,14 

60,82 

60,82 

2 800,00| 3 187,80 

166,25| 10 110,91 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 298,71 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š.10-20 mm:0,55+9+2,3*3+0,9+2,76 
Přeložení instalační plastové lišty m 

snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK podhledu:24,6 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce A.02.a, ohýbaný 
Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,4+9+2,3*3+0,9+2,76 

20,11 

0,00 

20,11 

JMJSO 

24,60 

19,96 

19,96 

35,15| 706,87 

36,10| 888,06 

304,00 6 067,84 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 662,77 

Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti 10 cm, pl 1 m2 ručně ti. mazaniny 5 
- 8 cm m3 
stav. porušená podkladní bet.mazanina chodby 
A.02:(24,6*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 

1,14 

1,14 

1 581,75 1 803,67 

96 Bourání konstrukcí 1 803,67 

Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,50 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 

1 812,01 

1 812,01 

Konstrukce tesařské 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

23 

24 

25 

762373111R01 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

776421100RU1 

776511810R00 

Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku A.02.g: 

- ukončovaci dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:3,95 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku A.02.g: 

- ukončovaci dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti 12 mm -
deska ve specifikaci m2 
- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny A.02.b:(0,55+24,56)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 
- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 
obklad stěny chodby 
A.02.a.((0,55+9+0,1)+(0,1*2+2,3)*3+(0,1*2+0,9)+(0,1+2,76))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami cementotřískovými 
ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby A.02.f:24,6*0,75 
Obložení prúvlaku sraz šroub, deskami cementotřískovými ti 14 mm-
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby A.02.g:(0,45+0,315)*3,95+(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny A.02.b-ztratné 10%:(0,55+24,56)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 
obklad stěny A.02.a - ztratné 
10%:((0,55+9+0,1 )+(0,1 *2+2,3)*3+(0,1 *2+0,9)+(0,1 +2,76))*2,8*1,1 

obklad stěn.rozvodů A.02.f - ztratné 10%:24,6*0,75*1,1 

obklad prúvlaku A.02.g - ztratné 10%.((0,45+0,315)*3,95+(1+0,46)*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

3,95 

0,00 

3,95 

2,40 

0,00 

2,40 

4,27 

0,00 

0,00 

4,27 

59,11 

0,00 

0,00 

59,11 

18,45 

0,00 

0,00 

18,45 

6,53 

0,00 

0,00 

6,53 

4,70 

4,70 

92,49 

65,02 

20,30 

7,18 

4,00 

735,30 2 904,44 

735,30 1 764,72 

71,25 304,14 

82,65 4 885,28 

82,65 1 524,89 

82,65 539,36 

399,00 1 873,54 

418,00 38 661,70 

524,58 

762 Konstrukce tesařské 
2 098,32 

54 556,39 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba A.01.i 

1.00 

1,00 

272,65| 272,65 

766 Konstrukce truhlářské 272,65 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 
penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby 
A.01:24,56*2,4+3,95*0,45 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklík chodby A.02:24,56*2-(0,9*10+0,8*2++2)+2,4+0,45*2 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíků AL-typ v 
PD m 

chodba A.02.e:0,55+9+2,3*3+0,9+2,76+0,1*10 

2,4+24,56-0,8*2-0,9*5-2+0,5*2 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

60,72 

60,72 

39,82 

39,82 

40,97 

21,11 

19,86 

60,72 

12,35| 749,91 

4.75J 189,15 

19,00 778,43 

14,25 865,28 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371R00 

784452911R00 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R00 

979990161R00 

979990181R00 

979081111R00 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

| Celkem za 

stávající PVC chodby A 02.24,56*2,4+3,95*0,45 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba A.02.e.24,56*2,4+3,95*0,45 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba A.02.a:24,56-(0,9*5)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby A.02 do haiy:2,4 , do schodiště:2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba A.02.e:24,56*2,4+3,95*0,45 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%(24,6*2,4+3,95*0,45)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

60,72 

60,72 

60,72 

20,61 

20,61 

4,80 

4,80 

_ 6 0 1 7 Z 

~liOJ2) 

66,90 

66,90 

2,00 

73,15 4 441,78 

180,50| 3 720,11 

138,70 665,76 

102,6o| 6 230,03 

276,45 18 494,31 

361,35 

776 Podlahy povlakové 
722,69 

36 857,44 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby A 0224,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4+3,95*0,45 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby A.02:24,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4+3,95*0,45 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba A.02:50 

63,17 

63,17 

63,17 

63,17 

50,00 

50,00 

12,35| 780,10 

31,35) 1980,25 

34,20| 1 710,00 

784 Malby 4 470,35 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,13 

2,64 

7,93 

2,64 

2,64 

5,29 

348,65) 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 

152,65 

369,29 

113,05 

577,80 

278,85 

241,17 

2 728,33 
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VÝKAZ VYMER 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

06 ŠÚ chodby A.03 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

88 979 

93 278 

0 

0 

182 258 

0 

182 258 

195 016 
Vypracoval 
Jméno : 

Dc turn : 
• 

Podpis : 

! 

Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

0 

0 

0 

0 

3 645 

0 

0 

9 113 

12 758 

195 016 Kč 
29 252 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

224 268 Kč 

Poznámka . . 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 06 
SÚ chodby A.03 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
34 248 
26 922 

1 139 
13 299 

7 030 
1 804 
1 810 

0 
0 
0 
0 

2 728 
88 979 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

52 029 
273 

36 506 
4 470 

0 
93 278 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
182 258 
182 258 
182 258 
182 258 

2 
182 258 
182 258 

5 

Kč 
0 
0 
0 

o 
3 645 

0 
0 

9113 
lát IOO 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 06 
SÚ chodby A.03 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Díl: 

Číslo položky 
3 
342256212U00 

Celkem za 
4 
416021221R00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108R00 

Celkem za 
762 

Název položky MJ množství J cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti 10 mm 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá). 

chodba A 03 c:7 

7,00 

0,00 

0,00 

7,00 

4 892,50 34 247,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 247,50 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby A.03 d.24,6*2,4 

59,04 

0,00 

0,00 

59,04 

456,Oof 26 922,24 

4 Vodorovné konstrukce 26 922,24 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 
vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:50*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 
omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

10,00 

10,00 

1,17 

1,17 

61,75 617,50 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 138,79 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanma betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby A.03 - 25% z 
celkplochy:(24,56*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 
přebroušení stáv.podkladního betonu chodby A.03:24,6*2,4+3,95*0,45 

1,14 

1,14 

60,82 

60,82 

2 800,00| 3 187,80 

166,25| 10 110,91 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 298,71 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 
- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š. 10-20 mm:0,55+ 2,35*2+2,3*4+0,9+2,76 
Přeložení instalační plastové lišty m 

snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu 24,6 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce A 03 a, 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 
- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+2,35*2+2,3*4+0,9+2,76 

18,11 

0,00 

18,11 

24,60 

24,60 

18,11 

18,11 

35,15| 636,57 

36,10| 888,06 

304,00 5 505,44 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 030,07 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti 10 cm, pl. 1 m2 ručné ti. mazaniny 
5 - 8 cm m3 
stav porušená podkladní bet.mazanina chodby 
A03:(24,6*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 

1,14 

1,14 

1 581,75 1 803,67 

96 Bourání konstrukcí 1 803,67 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,49 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 810,11 

1810,11 
Konstrukce tesařské 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.Strana 1 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

23 

24 

762373111R01 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121ROO 

776401800R00 

776421100RU1 

Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku A.03.g: 
- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný 
bílý.3,95 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku A.03.g: 

- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti. 12 mm -
deska ve specifikaci m2 
- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny A.03.b:(0,55+24,56)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub.cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 
- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 
obklad stěny chodby 
A.03.a:((0,55+2,35*2+0,1 *3)+(0,1 *2+2,3)*4+(0,1 *2+0,9)+(0,1 +2,76))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby A.03.f:24,6*0,75 
Obložení průvlaků sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby A.03.g:(0,45+0,315)*3,95+(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny A.03.b - ztratné 10%:(0,55+24,56)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 

obklad stěny A.03.a - ztratné 
10%: ((0,55+2,35*2+0,1 *3)+(0,1 *2+2,3)M+(0,1 *2+0,9)+(0,1 +2,76))*2,8*1,1 

obklad stěn.rozvodů A.03.f - ztratné 10%:24,6*0,75*1,1 

obklad průvlaků A 03.g - ztratné 10%:((0,45+0,315)*3,95+(1 +0,46)*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

3,95 

0,00 

3,95 

2,40 

0,00 

2,40 

4,27 

0,00 

0,00 

4,27 

54,63 

0,00 

0,00 

54,63 

18,45 

0,00 

0,00 

18,45 

6,53 

0,00 

0,00 

6,53 

4,70 

4,70 

87,56 

60,09 

20,30 

7,18 

4,00 

735,30 2 904,44 

735,30 1 764,72 

71,25 304,14 

82,65 4 515,00 

82,65 1 524,89 

82,65 539,36 

399,00 1 873,54 

418,00 36 601,79 

500,28 

762 Konstrukce tesařské 
2001,12 

52 029,01 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem ^ u s 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba A.03:1 

1,00 

1,00 

272,65| 272,65 

766 Konstrukce truhlářské 272,65 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 
penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby 
A.03:24,56*2,4+3,95*0,45 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklík chodby A.03:24,56*2-(0,9*11+0,8*2+2)+2,4+0,45*2 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíku AL-typ v 
PD m 

chodba A.03.e:0,55+2,35*2+2,3*4+0,9+2,76+0,1*14 

2,4+24,56-0,8*2-0,9*4-2+0,45*2 

60,72 

60,72 

38,92 

38,92 

40,17 

19,51 

20,66 

12,35J 749,91 

4,75| 184,87 

19,00 763,23 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371R00 

784452911R00 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R00 

979990161ROO 

979990181R00 

979081111 ROO 

979081121 ROO 

979087113R00 

979087312RO0 

979087392R00 

Celkem za 

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby A.03:24,56*2,4+3,95*0,45 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba A.03.e:24,56*2,4+3,95*0,45 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba A.03.a:24,56-(0,9*7)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby A.03 do haly:2,4 , do schodiště:2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba A.03.e:24,56*2,4+3,95*0,45 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(24,6*2,4+3,95*0,45)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

60,72 

60,72 

60,72 

60,72 

18,81 

18,81 

4,80 

4,80 

60,72 

60,72 

66,90 

66,90 

2,00 

14,25 865,28 

73,15 4 441,78 

180,50| 3 395,21 

138,70 665,76 

102,60| 6 230,03 

276,45 18 494,31 

357,90 

776 Podlahy povlakové 
715,81 

36 506,18 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby A.03:24,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4+3,95*0,45 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby A.03:24,6*2,4+0,315*3,95+0,46*2,4+3,95*0,45 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba A.03:50 

63,17 

63,17 

63,17 

63,17 

50,00 

50,00 

12,35| 780,10 

31,35| 1980,25 

34,20| 1 710,00 

784 Malby 4 470,35 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,13 

2,64 

7,93 

2,64 

2,64 

5,29 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 

152,65 

369,29 

113,05 

577,80 

278,85 

241,17 

2 728,33 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

08 SU chodby Á.04 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
IViÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

61 490 

89 464 

0 

0 

150 954 

0 

150 954 

161 520 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Po dpis : 

Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

3019 

0 

0 

7 548 

10 567 
Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

161 520 Kč 
24 228 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

185 748 Kč 
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Poznámka 



Stavba : 
Objekt : 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 08 
SÚ chodby A.04 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

— 

3 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
34 248 

1 139 
13 299 

7 030 
1 804 
1 243 

0 
0 
0 
0 

2 728 
61490 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

50 842 
380 

36 532 
1 710 

0 
89 464 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 

6 
0 
0 
0 
0 
0 

o 
o 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (ICD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
150 954 
150 954 
150 954 
150 954 

2 
150 954 
150 954 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3019 
0 
0 

7 548 
10 567 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 08 
SÚ chodby A.04 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

3 

Díl: 
4 

5 

Díl: 
6 

7 

8 

Díl: 
9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

12 

Číslo položky 
3 
342256212U00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108ROO 

Celkem za 
762 
762373111R01 

762373111R02 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranné pískované plexisklo ti 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá); 

chodba A.04.c:7 

7,00 

0,00 

0,00 

7,00 

4 892,50 34 247,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 247,50 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 
vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:50*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 
omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

10,00 

10,00 

1,17 

1,17 

61,75 617,50 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchů vnitřní \ 1 138,79 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby A 04 - 25% z 
celk.plochy:(24,56*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

prebroušení stáv.podkladního betonu chodby A.04:24,6*2,4+3,95*0,45 

1.14 

1,14 

60,82 

60,82 

2 800,00| 3 187,80 

166,25| 10 110,91 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 298,71 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmeleni styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š. 10-20 mm:0,55+ 2,35*2+2,3*4+0,9+2,76 
Přeložení instalační plastové lišty m 
snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:24,6 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce A.04.a, 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+2,35*2+2,3*4+0,9+2,76 

18,11 

0,00 

18,11 

24,60 

24,60 

18,11 

18,11 

35,15| 636,57 

36,10| 888,06 

304,00 5 505,44 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 030,07 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pl 1 m2 ručně ti mazaniny 
5 - 8 cm m3 
stav. porušená podkladní bet.mazanina chodby 
A 04.(24,6*2,4+3,95*0,45)*0,075*0,25 

1,14 

1,14 

1 581,75 1 803.67 

96 Bourání konstrukcí 1 803,67 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,09 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 242,68 

1 242,68 
Konstrukce tesařské 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 
- ukončení u obkladu prúvlaku A.04.g: 
- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný 
bilý:3,95 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

3,95 

0,00 

3,95 

4,80 

735,30 2 904,44 

735,30 3 529,44 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

Díl: 
19 

Díl: 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

762373111R03 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

776421100RU1 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

- ukončeni u obkladu prúvlaku A.04.g: 
- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný 
bílý 2,4*2 
Výroba a montáž dřevěné ukončovací fony 25x70 mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku A.04.g: 

- ukončovací dřev.fona s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4*2 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 

obklad stěny chodby 
A.04.a.((0,55+2,35*2+0,1*3)+(0,1*2+2,3)*4+(0,1*2+0,9)+(0,1+2,76))*2,75 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby A.04.f:24,6*0,55 
Obložení průvlaků sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby A.04.g:(0,45+0,15)*3,95+0,4*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 

obklad stěny A.04.a - ztratné 
10%:((0,55+2,35*2+0,1*3)+(0,1*2+2,3)*4+(0,1*2+0,9)+(0,1+2,76))*2,75*1,1 

obklad stěn.rozvodů A.04.f - ztratné 10%:24,6*0,55*1,1 

obklad průvlaků A.04.g -ztratné 10%:((0,45+0,15)*3,95+0,45*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

0,00 

4,80 

4,80 

0,00 

4,80 

53,65 

0,00 

0,00 

53,65 

13,53 

0,00 

0,00 

13,53 

3,33 

0,00 

0,00 

3,33 

77,70 

59,02 

14,88 

3,80 

4,00 

807,50| 3 876,00 

82,65 4 434,38 

95,00 1 285,35 

114,00 379,62 

418,00 32 476,84 

488,86 

762 Konstrukce tesařské 
1 955,44 

50 841,51 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba A.04:1 

1,00 

1,00 

380,00| 380,00 

766 Konstrukce truhlářské 380,00 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 
penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby 
A.04:24,56*2,4+3,95*0,45 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklik chodby A 04:24,56*2-(0,9*9+0,8*2+2)+2,4+0,45*2 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíků AL-typ v 
PD m 

chodba A.04.e:0,55+2,35*2+2,3*4+0T9+2,76+0,1*14 

2,4+24,56-0,8*2-0,9*3-2+0,45*2 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby A.04.24,56*2,4+3,95*0,45 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položeni - PVC ve specifikaci m2 

chodba A.04.e:24,56*2,4+3,95*0,45 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba A.04.a:24,56-(0,9*7)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby A 04 do haly:2,4 , do schodiště 2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

60,72 

60,72 

40,72 

40,72 

41,07 

19,51 

21,56 

60,72 

60,72 

60,72 

60,72 

18,81 

18,81 

4,80 

4,80 

60,72 

12,35| 749,91 

4,75| 193,42 

19,00 780,33 

14,25| 865,28 

73,15 4 441,78 

180,50| 3 395,21 

138,70 665,76 

102,60 6 230,03 
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28 

29 

Díl: 
30 

Díl: 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

28412285-1 

998776202ROO 

Celkem za 
784 
784452911 ROO 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R00 

979990161 ROO 

979990181 ROO 

979081111 ROO 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

chodba A 04 e:24,56*2,4+3,95*0,45 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(24,6*2,4+3,95*0,45)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

60,72 

66,90 

66,90 

2,00 

276,45 18 494,31 

358,16 

776 Podlahy povlakové 
716,32 

36 532,34 
Malby 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1 bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba A 04:50 

50,00 

50,00 

34,20| 1 710,00 

784 Malby 1 710,00 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav 2kř. kyvné dveře chodby.2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby 2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,13 

2,64 

7,93 

2,64 

2,64 

5,29 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

152,65 

369,29 

113,05 

577,80 

278,85 

241,17 

2 728,33 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

02 SU chodby B.01 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

87 295 

90 580 

0 

0 

177 875 

0 

177 875 

190 326 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Pc 

• 

dpis : 

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 

Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 

% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

3 558 

0 

0 

8 894 

12 451 
Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

190 326 Kč 
39 969 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

230 295 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 02 
SÚ chodby B.01 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
763 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bouráni konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Dřevostavby 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
29 355 
28 208 

1 824 
13 532 

6 921 
1 835 
1 887 

0 
0 
0 
0 
0 

3 734 
87 295 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47 962 
335 
380 

37 066 
4 837 

0 
90 580 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 

6 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

OJ 
0 
0i 

0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
177 875 
177 875 
177 875 
177 875 

2 
177 875 
177 875 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3 558 
0 
0 

8 894 
12 451 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 02 
SÚ chodby B.01 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Číslo položky 
3 
342256212U00 

Celkem za 
4 
416021221 ROO 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108ROO 

Celkem za 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba B.01.c:6 

6,00 

0,00 

0,00 

6,00 

4 892,50 29 355,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 355,00 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kčnl výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby B 01.d.23,65*2,4+2,4*1,9+0,4*1,35 

61,86 

0,00 

0,00 

61,86 

456,00| 28 208,16 

4 Vodorovné konstrukce 28 208,16 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím suché 
maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:60*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

omítka rýh po demontáži SDK přičky:(2,4+3*2)*0,15 

12,00 

12,00 

2,43 

1,17 

1,26 

61,75 741,00 

445,55 1 082,69 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 823,69 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby B.01 - 25% z 
celk.plochy:(23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 
prebroušení stav.podkladního betonu chodby 
B.01:23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4 

1,16 

1,16 

61,86 

61,86 

2 800,00| 3 247,72 

166,25| 10 284,23 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 531,95 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

-výplň spáry š.10-20 mm:0,55+5,75+2,3*4+0,85+1,85 
Přeložení instalační plastové lišty m 
snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:23,65-2,91 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce B.01.a, ohýbaný 
Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+5,75+2,3*4+0,85+1,85 

18,20 

0,00 

18,20 

20,74 

20,74 

18,20 

18,20 

35,15| 639,73 

36,1o| 748,71 

304,00 5 532,80 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 921,24 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pl. 1 m2 ručně ti. mazaniny 5 
- 8 cm m3 
stav. porušená podkladní bet.mazanina chodby 
B.01 :(23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4)*0,075*0,25 

1,16 

1,16 

1 581,75 1 834,67 

96 Bourání konstrukcí 1 834,67 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,69 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 887,20 

1 887,20 
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Díl: 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

Díl: 
23 

24 

762 
762373111R01 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
763 
763121812U00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

Konstrukce tesařské 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku B.01.g: 

- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku B.01.g: 

- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti. 12 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny B.01.b:(0,55+23,65)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 
- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 
obklad stěny chodby 
B.01 .a:((0,55+5,75+0,1)+(0,1 *2+2,3)*4+(0,1 *2+0,85)+(0,1 +1,85))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami cementotřískovými 
ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby B.01.f:(23,65-214-2,91)*0175 
Obložení průvlaků sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 mm 
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby B.01.g:(0,45+0,315)*2,4+(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny B.01 b - ztratné 10%:(0,55+23,65)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 
obklad stěny B.01 .a - ztratné 
10%.((0,55+5,75+0,1 )+(0,1 *2+2,3)*4+(0,1 *2+0,85)+(0,1+1,85))*2,8*1,1 

obklad stén.rozvodů B.01.f-ztratné 10%:(24,6-2,4-2,91)*0,75*1,1 

obklad průvlaků B.01.g-ztratné 10%:((0,45+0,315)*2,4+(1+0,46)*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

2,40 

0,00 

2,40 

2,40 

0,00 

2,40 

4,11 

0,00 

0,00 

4,11 

54,32 

0,00 

0,00 

54,32 

13,76 

0,00 

0,00 

13,76 

5,34 

0,00 

0,00 

5,34 

4,53 

4,53 

81,54 

59,75 

15,91 

5,87 

4,00 

735,30 1 764,72 

735,30 1 764,72 

71,25 293,12 

82,65 4 489,55 

95,00 1 306,73 

114,00 608,76 

399,00 1 805,63 

418,00 34 083,80 

461,17 

762 Konstrukce tesařské 
1 844,68 

47 961,72 
Dřevostavby 
Dmtž SDK stěna 1xkce 2xdeska m2 

demontáž SDK příčky v chodbě B.01:2,4*3 

7,20 

7,20 

46,55| 335,16 

763 Dřevostavby 335,16 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba B.01:1 

1,00 

1,00 

380,00| 380,00 

766 Konstrukce truhlářské 380,00 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 
penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby 
B.01.23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

61,86 

61,86 

43,95 

12,35| 763,97 

4,75 208,76 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Díl: 
33 

34 

35 

Díl: 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

776421100RU1 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371 ROO 

784452911 ROO 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R00 

979990161 ROO 

979990181 ROO 

979081111 ROO 

979081121 ROO 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

stávající PVC soklik chodby B.01.23,65*2-
(0,9*10+0,8+2,4)+1,9+2,6+0,2*3+1,35+2,4 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíků AL-typ v 
PD m 

chodba B.01.e:0,55+5,75+2,3*4+0,85+1,85+0,1*6 

2,4+23,65-0,8-0,9*10-2,4+1,9+2,6+1,35+0,2*3 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby B.01:23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba B.01 .e:23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4 
Lišta hliníková soklová, v 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba B.01.a.23,65-(0,9*6)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby B.01 do haly:2x2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba B.01 e 23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

43,95 

39,10 

18,80 

20,30 

61,86 

61,86 

61,86 

61,86 

18,80 

18,80 

4,80 

4,80 

61,86 

61,86 

68,05 

68,05 

2,00 

19,00 742,90 

14,25| 881,51 

73,15 4 525,06 

180,50| 3 393,40 

138,70 665,76 

102,60| 6 346,84 

276,45 18 811,32 

363,40 

776 Podlahy povlakové 
726,79 

37 066,30 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby B 01:23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4+0,315*2,4+0,46*2,4 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby B.01:23,65*2,4+2,4*1,9+1,35*0,4+0,315*2,4+0,46*2,4 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1 bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba B 01:60 

63,72 

63,72 

63,72 

63,72 

60,00 

60,00 

12,35J 786,94 

31.35J 1 997,62 

34,20| 2 052,00 

784 Malby 4 836,56 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 

SDKpříčka:2,4*3*0,15 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo, SDK 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 

SDKpříčka:2,4*3*0,15 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístěni vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

1,60 

0,52 

1,08 

2,44 

1,60 

0,52 

1,08 

0,12 

2,89 

8,68 

2,89 

2,89 

5,79 

348,65| 557,28 

237,50 

456,00 

578.41 

728,87 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

140,45 

403,97 

123,67 

632,07 

305,04 

263,82 

3 733,58 
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Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

Z 

R 

N 

VÝKAZ VYMER 
05 Sú chodby B.02 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

kladní rozpočtové náklady 
HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

76 653 

86 711 

0 

0 

163 364 

0 

163 364 

174 800 

Vypracoval 
Jrr 

Dc 

Po 

éno: 

turn : 

dpis : 

• 
• 

i 

1 
Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 

Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

. 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

18/2014 

• 

0 

0 

0 

0 

3 267 

0 

0 

8 168 

11 435 
Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

174 800 Kč 
26 220 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

201 020 Kč 

Poznámka : ' 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 05 
SÚ chodby B 02 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

r 
3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
24 463 
25 554 

1 262 
12 416 
6 956 
1 683 
1 715 

0 
0 
0 
0 

2 603 
76 653 

PSV 
Ó 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

47 470 
380 

34 289 
4 572 

0 
86 711 

Dodávka 
o" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
163 364 
163 364 
163 364 
163 364 

2 
163 364 
163 364 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3 267 
0 
0 

8 168 
11435 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt : 

IViU Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 05 
SÚ chodby B.02 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

• 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Díl: 

Číslo položky 
3 
342256212U0O 

Celkem za 
4 
416021221RO0 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108R00 

Celkem za 
762 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřniho světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti. 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba B 02.c:5 

5,00 

0,00 

0,00 

5,00 

4 892,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

24 462,50 

24 462,50 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby B 02.d (23,65-0,3)*2,4 

4 Vodorovné konstrukce 

56,04 

0,00 

0,00 

56,04 

456,00 25 554,24 

25 554,24 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:60*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

12,00 

12,00 

1,17 

1,17 

61,75 

445,55 

61 Úpravy povrchů vnitřní 

741,00 

521,29 

1 262,29 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m 3 

oprava podkladu pod PVC chodby B.02 - 25% z 
celk.plochy:(23,65*2,4)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

prebroušení stáv.podkladního betonu chodby B.01:23,65*2,4 

1,06 

1,06 

56,76 

56,76 

2 800,00 

166,25 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

2 979,76 

9 436,35 

12 416,11 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š.10-20 mm:0,55+9,05+2,3*3+0,85+1,85 
Přeložení instalační plastové lišty m 
snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:23,65-2,91 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce B.02.a, 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+5,75+2,3*4+0,85+1,85 

Jj^o, 
0,00 

19,20 

20,74j 

20,74 

18,20 

18,20 

35,15 

36,10 

304,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

674,88 

748,71 

5 532,80 

6 956,39 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pl. 1 m2 ručně ti. mazaniny 
5 -8 cm m3 

stav. porušená podkladní bet mazanina chodby B.01 :(23,65*2,4)*0,075*0,25 

1,06 

1,06 

1 581,75 

96 Bourání konstrukcí 

1 683,30 

1 683,30 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,26j 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 715,43 

1 715,43 
Konstrukce tesařské 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Díl: 
20 

Díl: 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121 ROO 

776401800R00 

776421100RU1 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku B.02.g: 

- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bíiý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti. 12 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny B.02.b:(0,55+23,65)*0,17 
Obloženi stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 
obklad stěny chodby 
B.02.a:((0,55+9,05+0,1)+(0,1*2+2,3)*3+(0,1*2+0,85)+(0,1 + 1,85))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby B.02.f:(23,65-2,91)*0,75 
Obložení průvlaků sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby B.02.g:(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny B.02 b - ztratné 10%:(0,55+23,65)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný 
obklad stěny B.02.a - ztratné 
10%:((0,55+9,05+0,1)+(0,1*2+2,3)*3+(0,1*2+0,85)+(0,1+1,85))*2,8* 

m2 

1,1 

obklad stěn.rozvodů B.02.f - ztratné 10%:(24,6-2,91)*0,75*1,1 

obklad průvlaků B.02 g - ztratné 10%:(1+0,46)*2,4*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 

762 Konstrukce tesařské 
% 

2,40 

0,00 

2,40 

4,11 

0,00 

0,00 

4,11 

56,56 

0,00 

0,00 

56,56 

15,56 

0,00 

0,00 

15,56 

3,50 

0,00 

0,00 

3,50 

4,53 

4,53 

83,96 

62,22 

17,89 

3,85 

4,00 

735,30 

71,25 

82,65 

95,00 

114,00 

399,00 

418,00 

489,43 

1 764,72 

293,12 

4 674,68 

1 477,73 

399,46 

1 805,63 

35 097,24 

1 957,74 

47 470,32 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba B.02.1 

766 Konstrukce truhlářské 

1,00 

1,00 

380,00 380,00 

380,00 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 

penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby B.01:23,65*2,4 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklik chodby B.02:23,65*2-(0,9*11)+2,4 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíků AL-typ v 
PD m 

chodba B.02.e:0,55+9,05+2,3*3+0,85+1,85+0,1*10 

2,4+23,65-0,9*5 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby B.02:23,65*2,4 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
Doložení - PVC ve specifikaci 

chodba B.02.e:23,65*2,4 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC 

m2 

m 

56,76 

56,76 

39,80 

39,80 

41,75 

20,20 

21,55 

56,76 

56,76 

56,76 

56,76 

19,70 

12,35 

4,75 

19,00 

14,25 

73,15 

180,50 

700,99 

189,05 

793,25 

808,83 

4 151,99 

3 555,85 
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27 

28 

29 

30 

Díl: 
31 

32 

33 

Díl: 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371 ROO 

784452911 ROO 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R0O 

979990161 ROO 

979990181R00 

979081111R00 

979081121 ROO 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

chodba B.02 a 23,65-(0,9*5)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby B.02 do haly:2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba B.02.e:23,65*2,4 
Homogenní povlaková krytina ti 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(23,65*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

19,70 

2,40 

2,40 

56,76 

56,76 

62,44 

62,44 

2,00 

138,70 332,88 

102,60| 5 823,58 

276,45 17 260,43 

336,17 

776 Podlahy povlakové 
672,34 

34 289,19 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby B.02.(23,65-0,3)*2,4+0,46*2,4 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby B.02:23,65*2,4+0,46*2,4 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1 bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba B.02:60 

57,14 

57,14 

57,86 

57,86 

60,00 

60,00 

12,35| 705,73 

31,35| 1 814,04 

34,20| 2 052,00 

784 Malby 4 571,76 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0.52 

0,52 

0,11 

2,47 

7,42 

2,47 

2,47 

4,95 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

129,39 

345,35 

105,72 

540,35 

260,78 

225,54 

2 602,67 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

07 SU chodby B.03 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

87 980 

84 141 
0 

0 

172 121 

0 

172 121 

184 170 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

i 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

3 442 

0 

0 

8 606 

12 048 
Za objednatele 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

184 170 Kč 
27 625 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

211 795 Kč 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 07 
SÚ chodby B.03 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

3 
4 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
763 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bouráni konstrukci 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Dřevostavby 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
34 248 
25 883 

1 824 
12 416 

6 582 
1 683I 
1 740 

0 
0 
0 
0 
0 

3 605 
87 980 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

44 945 
335 
380 

33 901 
4 581 

0 
84141 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
j* 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízeni staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
172 121 
172 121 
172 121 
172 121 

2 
172 121 
172 121 

5 

Kč 
0 
0 
0 
0 

3 442 
0 
0 

8 606 
12 048 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 0 7 

S Ú c h o d b y B.03 

P.č. 

Díl: 
1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Číslo položky 

3 
342256212U00 

Celkem za 
4 
416021221R00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108R00 

Celkem za 

Název položky MJ množství c e n a / MJ celkem (Kč) 

Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranné pískované plexisklo ti. 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba B 03.c:7 

7,00 

0,00 

0,00 

7,00 

4 892,50 34 247,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 34 247,50 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max. 100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby B.03.ď23,65*2,4 

56,76 

0,00 

0,00 

56,76 

456,00| 25 882,56 

4 Vodorovné konstrukce 25 882,56 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:60*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

omítka rýh po SDK příčce. (2,4+3*2)*0,15 

12,00 

12,00 

2,43 

1,17 

1,26 

61,75 741,00 

445,55 1 082,69 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 823,69 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby B.03 - 25% z 
celk.plochy.(23,65*2,4)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

prebroušení stav podkladního betonu chodby B 03:23,65*2,4 

1,06 

1,06 

56,76 

56,76 

2 800,00| 2 979,76 

166.25J 9 436,35 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 416,11 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Tés prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- Výplň spáry š. 10-20 mm:0,55+2,45+2,3*4+0,9+2,25+1,85 
Přeložení instalační plastové lišty m 
snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:23,65-2,91 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce B.03.a, 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 
- lakováno dle vzorkovnice Pantone 
(šedá) 0,55+2,45+2,3*4+0,9+2,25+1,85 

17,20 

0,00 

17,20 

20,74 

20,74 

17,20 

17,20 

35,15| 60458 

36,10| 748,71 

304,00 5 228,80 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 582,09 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti 10 cm, pl 1 m2 ručně ti. 
mazaniny 5 - 8 cm m3 
stav porušená podkladní bet.mazanina chodby 
B 03:(23,65*2,4)*0,075*0,25 

1,06 

1,06 

1 581,75 1 683,30 

96 Bourán/konstrukcí 1 683,30 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,32 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 739,82 

1 739,82 
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Díl: 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Díl: 
20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

23 

24 

762 
762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
763 
763121812U00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

776421100RU1 

Konstrukce tesařské 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončeni u obkladu prúvlaku B.03.g: 
- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný 
bílý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti. 12 mm -
deska ve specifikaci ni 2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny B.03.b:(0,55+23,65)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předsténa ti. 100 mm: 

obklad stěny chodby 
B.03.a:((0,55+2,45+0,1)+(0,1*2+2,3)*4+(0,1*2+0,9)+(0,1*2+2,25)+(0,1+1, 
85))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby B.03.f:(23,65-2,91)*0,75 
Obložení průvlaků sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaků chodby B.03.g:(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny B.03.b -ztratné 10%:(0,55+23,65)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 

obklad stěny B.03.a - ztratné 
10%:((0,55+2,45+0,1)+(0,r2+2,3)*4+(0,1*2+0,9)+(0,1*2+2,25)+(0,1+1,85 
))*2,8*1,1 

obklad stěn.rozvodů B.03.f-ztratné 10%:(24,6-2,91)*0,75*1,1 

obklad průvlaků B.03.g -ztratné 10%:(1+0,46)*2,4*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

2,40 

0,00 

2,40 

4,11 

0,00 

0,00 

4,11 

52,08 

0,00 

0,00 

52,08 

15,56 

0,00 

0,00 

15,56 

3,50 

0,00 

0,00 

3,50 

4,53 

4,53 

79,04 

57,29 

17,89 

3,85 

4,00 

735,30 1 764,72 

71,25 293,12 

82,65 4 304,41 

95,00 1 477,73 

114,00 399,46 

399,00 1 805,63 

418,00 33 037,34 

465,62 

762 Konstrukce tesařské 
1 862,48 

44 944,89 
Dřevostavby 
Dmtž SDK stěna 1xkce 2xdeska m2 

demontáž SDK příčky v chodbě B.03:2,4*3 

7,20 

7,20 

46,55| 335,16 

763 Dřevostavby 335,16 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba B.03:1 

1,00 

1,00 

380,00| 380,00 

766 Konstrukce truhlářské | 380,00 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 

penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby B.03:23,65*2,4 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklik chodby B.03:23,65*2-(0,9*13)+2,4 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíků AL-typ v 
PD m 

chodba B.03.e:0,55+2,45+2,3*4+0,9+2,25+1,85+0,1*14 

56,76 

56,76 

38,00 

38,00 

39,25 

18,60 

12,35| 700,99 

4,75J 180,50 

19,00 745,75 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371 ROO 

784452911 ROO 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103ROO 

979990161ROO 

979990181 ROO 

979081111R00 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

2,4+23,65-0,9*6 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby B 03:23,65*2,4 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba B.03.e:23,65*2,4 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíků PVC m 

chodba B 03.a'23,65-(0,9*7)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby B.03 do haly:2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba B 03.e:23,65*2,4 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(23,65*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

20,65 

56,76 

56,76 

56,76 

56,76 

17,90 

17,90 

2,40 

2,40 

56,76 

56,76 

62,44 

62,44 

2,00 

14.25J 808,83 

73,15 4 151,99 

180,50| 3 230,95 

138,70 332,88 

102,60| 5 823,58 

276,45 17 260,43 

332,36 

776 Podlahy povlakové 
664,72 

33 900,62 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby B.03:23,65*2,4+0,46*2,4 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby B.03:23,65*2,4+0,46*2,4 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1 bar+obrus míst. 3,8 m m2 

chodba B.03:60 

57,86 

57,86 

57,86 

57,86 

60,00 

60,00 

12,35| 714,62 

31,35| 1814,04 

34,20| 2 052,00 

784 Malby 4 580,66 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 

SDKpříčka:2,4*3*0,15 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo, SDK 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 

SDKpříčka:2,4*3*0,15 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

1,60 

0,52 

1,08 

2,44 

1,60 

0,52 

1,08 

0,12 

2,68 

8,03 

2,68 

2,68 

5,35 

348,651 557,28 

237,50 

456,00 

578,41 

728,87 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

140,45 

373,86 

114,45 

584,95 

282,30 

244,15 

3 604,72 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

09 SU chodby B.04 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
MÍ) Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m j 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklad/ 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

55 428 

81 793 

0 

0 

137 222 

0 

137 222 

146 827 
Vypracoval 
Jrr 

Dé 

léno: 

turn: 

Podpis : 

i 

Základ pro DPH 15,0 
DPH 15,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

Mimostaveništní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

0 

0 

2 744 

0 

0 

6 861 

9 606 
Za objednatele 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 
• 

146 827 Kč 
22 024 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

168 851 Kč 

Poznámka : 
• 

! 
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Stavba 
Objekt 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 09 
SÚ chodby B.04 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

— 

3 
61 
63 
95 
96 
99 
762 
766 
776 
784 
D96 

Stavební díl 
Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bouráni konstrukci 
Staveništní přesun hmot 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 
Malby 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
29 355 

1 262 
12416 

6 921 
1 683 
1 177 

0 
0 
0 
0 

2 614 
55 428 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45 275 
380 

34 086 
2 052 

Ol 
81793 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

Montáž 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

H2S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
137 222 
137 222 
137 222 
137 222 

2 
137 222 
137 222 

5 

Kč 
o 
0 
0 
0 

2 744 
0 
0 

6 861 
9 606 
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Slepý rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 09 
SÚ chodby B.04 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

3 

Dii: 
4 

5 

Díl: 
6 

7 

8 

Díl: 
9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

12 

Číslo položky 

3 
342256212U00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108R00 

Celkem za 
762 
762373111R02 

762373111R03 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti. 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá): 

chodba B.04.c:6 

6,00 

0,00 

0,00 

6,00 

4 892.50 29 355,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 29 355,00 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:60*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří.(2,4+2,7*2)*0,15 

12,00 

12,00 

1,17 

1,17 

61,75 741,00 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchu vnitřní 1 262,29 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby B.04 - 25% z 
celk.plochy:(23,65*2,4)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

prebroušení stáv.podkladniho betonu chodby B.04:23,65*2,4 

1,06 

1,06 

56,76 

56,76 

2 800,00| 2 979,76 

166.25J 9 436,35 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 416,11 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

- výplň spáry š.10-20 mm:0,55+2,45+5,6+2,3*3+0,85+1,85 
Přeložení instalační plastové lišty m 
snížení v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:23,65-2,91 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce B 04.a. 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 

- lakováno dle vzorkovnice Pantone (šedá):0,55+2,45+5,6+2,3*3+0,85+1,85 

18,20 

0,00 

18,20 

20,74 

20,74 

18,20 

18,20 

35,15| 639,73 

36,10| 748,71 

304,00 5 532.80 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 921,24 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanm betonových ti. 10 cm, pl. 1 m2 ručně ti. mazaniny 
5 - 8 cm m3 

stav. porušená podkladní bet mazanina chodby B.04:(23,65*2,4)*0,075*0,25 

1,06 

1,06 

1 581,75 1 683,30 

96 Bourání konstrukcí 1 683,30 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,92 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
1 176,82 

1 176,82 
Konstrukce tesařské 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu prúvlaku B.04.g: 
- ukončovací dřev.kčni hranol s povrchovou úpravou lak polomatný 
bílý:2,4*2 
Výroba a montáž dřevěné ukončovací fony 25x70 mm m 

4,80 

0,00 

4,80 

4,80 

735,30 3 529.44 

807 50 3 876,00 
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13 

14 

15 

16 

17 

Díl: 
18 

Díl: 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590603 

998762202R00 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800ROO 

776421100RU1 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

- ukončení u obkladu průvlaku B.04.g: 

- ukončovací dřev.fona s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4*2 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 

obklad stěny chodby 
B.04.a:((0,55+2,45+0,1)+(0,1*2+5,6)+(0,1*2+2,3)*3+(0,1*2+0,85)+(0 
"2,75 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

,1+1,85)) 

m2 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby B.04.f:(23,65-2,91)*0,55 
Obloženi průvlaku sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaku chodby B.04.g:0,45*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný 

obklad stěny B.04.a - ztratné 
10%:((0,55+2,45+0,1 )+(0,1 *2+5,6)+(0,1 *2+2,3)*3+(0,1 *2+0,85)+(0,1 
,75*1,1 

m2 

+1,85))*2 

obklad stěn.rozvodů B.04.f-ztratné 10%:(24,6-2,91)*0,55*1,1 

obklad průvlaku B.04.g - ztratné 10%:0,45*2,4*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 

762 Konstrukce tesařské 
% 

0,00 

4,80 

53,35 

0,00 

0,00 

53,35 

11,41 

0,00 

0,00 

11,41 

1,08 

0,00 

0,00 

1,08 

73,00 

58,69 

13,12 

1,19 

4,00 

82,65 

95,00 

114,00 

418,00 

435,34 

4 409,38 

1 083,67 

123,12 

30 512,12 

1 741,35 

45 275,07 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba B.04:1 

766 Konstrukce truhlářské 

1,00 

1,00 

380,00 380,00 

380,00 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu 

penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby B.04:23,65 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 

m2 

*2,4 

m 

stávající PVC soklík chodby B.04:23,65*2-(0,9*12)+2,4 
Lepení podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíku AL - typ v 
PD m 

chodba 6.04.6:0,55+2,45+5,6+2,3*3+0,85+1,85+0,1*12 

2,4+23,65-0,9*6 
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby B.04:23,65*2,4 
Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci m2 

chodba B.04e:23,65*2,4 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíku PVC m 

chodba B.04.a:23,65-(0,9*6)+0,55 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby B.04 do haly:2,4 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 
chodba B.04.e:23,65*2,4 
Homogenní povlaková krytina ti. 2,0 mm, role typ viz. textová část 
PD 

ztratné 10%:(23,65*2,4)*1,1 

m2 

56,76 

56,76 

38,90 

38,90 

40,05 

19,40 

20,65 

56,76 

56,76 

56,76 

56,76 

18,80 

18,80 

2,40 

2,40 

56,76 

56,76 

62,44 

62,44 

12,35 

4,75 

19,00 

14,25 

73,15 

180,50 

138,70 

102,60 

276,45 

700,99 

184,78 

760,95 

808,83 

4 151,99 

3 393,40 

332,88 

5 823,58 

17 260,43 
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28 

Díl: 
29 

Díl: 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

_ -

998776202R00 

Celkem za 
7 8 4 
784452911R00 

Celkem za 
D96 
979087006ROO 

979990103R00 

979990161R00 

979990181R00 

979081111R00 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 2,00 334,18 

776 Podlahy povlakové 
668,36 

34 086,18 
Malby 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst 3,8 m m2 

chodba B 04:60 

60,00 

60,00 

34,20| 2 052,00 

754 Malby 2 052,00 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístěni vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,12 

2,47 

7,42 

2,47 

2,47 

4,95 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

140,45 

345,35 

105,72 

540,35 

260,78 

225,54 

2 613,73 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Rozpočet 
Objekt 

Stavba 

Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

03 SU chodby C.01 
Název objektu 
A1. Revitalizace povrchových úprav 
Název stavby 
IWÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

0 

dle výběrového řízení 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m j 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 

18/2014 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

2 

R 
N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

110 341 

109 316 

0 

0 

219 657 

0 

219 657 

235 033 
Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

. . 

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 
Ztížené výrobní podmínky 

Oborová přirážka 

Přesun stavebních kapacit 

MimostaveniŠtní doprava 

Zařízení staveniště 

Provoz investora 

Kompletační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 
Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

0 

0 

0 

0 

4 393 

0 

0 

10 983 

15 376 

-

235 033 Kč 
49 357 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

284 390 Kč 
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Stavba : 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 03 
SÚ chodby C.01 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

'Stavební díl 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
61 Úpravy povrchů vnitřní 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
96 Bourání konstrukcí 
99 Staveništní přesun hmot 
762 Konstrukce tesařské 
766 Konstrukce truhlářské 
776 Podlahy povlakové 
784 Malby 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

CELKEM OBJEKT 

HSV 
44 033 
32 969 

1 151 
16214 

8 499 
2 198 
2 198 

0 
0 
0 
0 

3 081 
110 341 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

59 715 
273 

44 264 
5 065 

0 
109 316 

Dodávka 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

HZS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
I 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Ztížené výrobní podmínky 
Oborová přirážka 
Přesun stavebních kapacit 
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště 
Provoz investora 
Kompletační činnost (IČD) 
Rezerva rozpočtu 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
219 657 
219 657 
219 657 
219 657 

2 
219 657 
219 657 

5 

KČ 
0 
0 
0 
0 

4 393 
0 
0 

10 983 
15 376 
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Slepý rozpočet 

Stavba: 
Objekt: 

MÚ Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
A1. Revitalizace povrchových úprav 

Rozpočet: 03 
SÚ chodby C.01 

P.č. 
Díl: 

1 

Díl: 
2 

Díl: 
3 

4 

Díl: 
5 

6 

Díl: 
7 

8 

9 

Díl: 
10 

Díl: 
11 

Díl: 

číslo položky 
3 
342256212U00 

Celkem za 
4 
416021221R00 

Celkem za 
61 
612421331RT3 

612423531RT2 

Celkem za 
63 
631312711R00 

633811111U00 

Celkem za 
95 
95-1VR 

95-2VR 

95-3VR 

Celkem za 
96 
965042121RT1 

Celkem za 
99 
999281108R00 

Celkem za 
762 

Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
D+M difuzor nadedveřního světelného panelu rozměry difuzoru 
1000/750/95 mm, včetně spodního nosného profilu kus 

- oboustranně pískované plexisklo ti. 10 mm: 

- propustnost světla 70-92%, barva bílá (čirá). 

chodba C.01.c:9 

9,00 

0,00 

0,00 

9,00 

4 892,50 44 032,50 

3 Svislé a kompletní konstrukce 44 032,50 
Vodorovné konstrukce 
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 

- nosné a montážní profily roštu v jedné rovině: 

- kční výška podhledu max.100 mm vč.vyrovnání: 

podhled chodby C.01 d(30,425-0,8+0,5)*2,4 

72,30 

0,00 

0,00 

72,30 

456,00| 32 968,80 

4 Vodorovné konstrukce 32 968,80 
Úpravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 

vyspravení viditelných omítnutých stěn chodby před výmalbou:51*0,2 
Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 

omítka rýh po demontáži dřev.2kř.dveří:(2,4+2,7*2)*0,15 

10,20 

10,20 

1,17 

1,17 

61,75 629,85 

445,55 521,29 

61 Úpravy povrchů vnitřní 1 151,14 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanma betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 
oprava podkladu pod PVC chodby C.01 - 25% z 
celk.plochy:(30,425*2,4+0,5*2,2)*0,075*0,25 
Broušení podlah beton - 2 mm m2 

přebroušení stáv.podkladního betonu chodby C.01.30,425*2,4+0,5*2,2 

1,39 

1,39 

74,12 

74,12 

2 800,00| 3 891,16 

166,25| 12 322,45 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 213,61 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Těs prac spára silikon pl -1,5 cm2 m 

- dotmelení styčné spáry nově osazované sokl.AI lišty: 

-výplň spáry š.10-20 mm:0,4+2,62+2,2*2+2,5+2,2*3+1,95+2,6+0,75 
Přeložení instalační plastové lišty m 
sníženi v chodbě vedené instalační lišty z důvodu kotvení SDK 
podhledu:30,425 
Horní kotevní profil nosné stěnové SDK konstrukce C.01.a, 
ohýbaný Pz plech ti. 15 mm m 
- lakováno dle vzorkovnice Pantone 
(šedá) 0,4+2,62+2,2*2+2,5+2,2*3+1,95+2,6+0,75 

21,82 

0.00 

21,82 

30,43 

30,43 

21,82 

21,82 

35,15| 766,97 

36,10| 1 098,34 

304,00 6 633,28 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 498,60 
Bourání konstrukcí 
Bourání mazanin betonových ti. 10 cm, pl. 1 m2 ručně ti. mazaniny 
5 - 8 cm m3 
stav. porušená podkladní bet.mazanina chodby 
C.01:(30,425*2,4+0,5*2,2)*0,075*0,25 

1,39 

1,39 

1 581,75 2 198,16 

96 Bourání konstrukcí 2198,16 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 5,46 402,80 

99 Staveništní přesun hmot 
2 197,93 

2 197,93 
Konstrukce tesařské 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Díl: 
21 

Díl: 
22 

23 

24 

762373111R01 

762373111R02 

762430012U01 

762430013U01 

762430013U02 

762430013U03 

59590602 

59590603 

9987622O2RO0 

Celkem za 
766 
766661846U01 

Celkem za 
776 
776101121R00 

776401800R00 

776421100RU1 

Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x65 
mm m 

- ukončení u obkladu průvlaku : 

- ukončovací dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Výroba a montáž dřevěného ukončovacího kčního hranolu 65x105 
mm m 

- ukončení u obkladu průvlaku : 

- ukončovací dřev.kční hranol s povrchovou úpravou lak polomatný bílý:2,4 
Obklad stěn sraz šroub, cementotřískovými deskami ti. 12 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- ti. předstěny 45 mm: 

Obklad stěny C.01.b:(0,4+30,425)*0,17 
Obložení stěn sraz šroub,cementotřískovými deskami ti. 14 mm -
deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou SDK kci: 

- předstěna ti. 100 mm: 

obklad stěny chodby 
O01.a:((0,4+2,62+0l1)+(0,1*2+2,2)*5+(0,1*2+2,5)+(0,1*2+1,95)+(0l1*2+2, 
6)+(0,1+0,75))*2,8 
Obložení stěnových rozvodů sraz šroub, deskami 
cementotřískovými ti. 14 mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na dřevěnou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu dle instal.lišt cca 65 mm: 

obklad stěn.rozvodů chodby C.01.f:30,425*0,75 
Obložení průvlaku sraz šroub, deskami cementotřískovými ti. 14 
mm-deska ve specifikaci m2 

- kotvenými na ocelovou roštovou kci: 

- tloušťka obkladu cca 105 mm: 

obklad průvlaku chodby C.01.g:(0,5+0,315)*2,4+(1+0,46)*2,4 
Deska obkladová cementotřísková ti. 12 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý lesklý m2 

obklad stěny C.01.b-ztratné 10%:(0,4+30,425)*0,17*1,1 
Deska obkladová cementotřísková ti. 14 mm povrchová úprava 
obklad.desek lak bílý matný m2 

obklad stěny C.01 .a - ztratné 
10%:((0,4+2,62+0,1 )+(0,1 *2+2,2)*5+(0,1 *2+2,5)+(0,1 *2+1,95)+(0,1 *2+2,6)+ 
(0,1+0,75))*2,8*1,1 

obklad stěn.rozvodů C.01 f - ztratné 10%:30,425*0,75*1,1 

obklad průvlaku C.01.g -ztratné 10%:((0,5+0,315)*2,4+(1+0,46)*2,4)*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 

2,40 

0,00 

2,40 

2,40 

0,00 

2,40 

5,24 

0,00 

0,00 

5,24 

66,14 

0,00 

0,00 

66,14 

22,82 

0,00 

0,00 

22,82 

5,46 

0,00 

0.00 

5,46 

5,76 

5,76 

103,86 

72,75 

25,10 

6,01 

4,00 

735,30 

735,30 

71,25 

82,65 

82,65 

82,65 

399,00 

418,00 

574,18 

762 Konstrukce tesařské 

1 764,72 

1 764,72 

373,37 

5 466,14 

1 885,97 

451,27 

2 299,96 

43 411,89 

2 296,72 

59 714,76 
Konstrukce truhlářské 
Dmtž kyv 2kř dveře pružinový závěs s nadsvětlíkem kus 

celkový rozměr výplně 2400x2700 mm - chodba A.011 

1,00 

1,00 

272,65 

766 Konstrukce truhlářské 

272,65 

272,65 
Podlahy povlakové 
Provedení penetrace podkladu m2 
penetrace vyčištěného a vybroušeného podkladu chodby 
B.01:30,425*2,4+0,5*2,2 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 

stávající PVC soklík chodby C.01:30,425*2-(0,9*18) 
Lepeni podlahových soklíků z AL včetně dodávky soklíku AL-typ v 
PD m 

chodba C.01 .e:0,4+2,62+2,2*5+2,5+1,95+2,6+0,75+0,1 *18 

30,425-1*9+0,5*2+0,2 

74,12 

74,12 

44,65 

44,65 

46,25 

23,62 

22,63 

12,35 

4,75 

19,00 

915,38 

212,09 

878,66 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

Díl: 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

776511810R00 

776521100RT1 

776981113R01 

776981113RT1 

776990112U00 

28412285-1 

998776202R00 

Celkem za 
784 
784191201R01 

784452371R00 

784452911R00 

Celkem za 
D96 
979087006R00 

979990103R00 

979990161ROO 

979990181R00 

979081111R00 

979081121R00 

979087113R00 

979087312R00 

979087392R00 

Celkem za 

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 

stávající PVC chodby 001:30,425*2,4+0,5*2,2 
Lepeni povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položeni - PVC ve specifikaci m2 

chodba C.01.e:30,425*2,4+0,5*2,2 
Lišta hliníková soklová, v. 60 mm, pro osazení soklíku PVC m 

chodba C.01.a:30,425-(0,9*9)+0,4 
Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, 
samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm m 

přechod chodby C.01 do haly 2,4*2 
Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 

chodba C01.e:30,425*2,4+0,5*2,2 
Homogenní povlaková krytina ti 2,0 mm, role typ viz textová část 
PD m2 

ztratné 10%:(30,425*2,4+0,5*2,2)*1,1 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 

74,12 

74,12 

74,12 

74,12 

22,73 

22,73 

4,80 

4,80 

74,12 

74,12 

81,53 

81,53 

2,00 

14,25 1 056,21 

73,15 5 421,88 

180,50| 4 101,86 

138,70 665,76 

102,60| 7 604,71 

276,45 22 539,52 

433,96 

776 Podlahy povlakové 
867,92 

44 263,99 
Malby 
Penetrace podkladu hloubková 1x m2 

SDK podhled chodby 001:30,425*2,4+0,5*2,2+0,315*2,4+0,46*2,4 
Malba směsí tekutou 2x,1bar.+strop, míst. do 3,8 m m2 

SDK podhled chodby 001:30,425*2,4+0,5*2,2+0,315*2,4+0,46*2,4 
Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst 3,8 m m2 

chodba C 01:51 

75,98 

75,98 

75,98 

75,98 

51,00 

51,00 

12,35| 938,35 

31,35| 2 381,97 

34,20| 1 744,20 

784 Malby | 5 064,53 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - beton 

Poplatek za skládku suti - dřevo 
t 

m3 

stav. 2kř. kyvné dveře chodby:2,4*2,7*0,08 
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 

Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 

0,52 

0,52 

2,44 

0,52 

0,52 

0,15 

3,21 

9,62 

3,21 

3,21 

6,41 

348,65| 180,74 

237,50 

456,00 

578,41 

236,39 

1 140,00 

139,65 

14,25 

218,50 

105,45 

45,60 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

168,95 

447,78 

137,08 

700,61 

338,12 

292,43 

3 080,51 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt: 

Stavba : 

Název objektu : 
C.2 Vzduchotechr 
Název stavby: 

lika 
JKSO : 

SKP: 
Z13-150 MU Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 

Projektant: 
Objednatel: 
Počet listů : 
Zpracovatel projektu : 

Počet měrných jednotek : 
Náklady na MJ : 
Zakázkové číslo : 
Zhotovitel: 
FaBa engineering, s.r.o., Břeclav 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy 

Z 

R 

N 

Dodávka celkem 

Montáž celkem 

HSV celkem 

PSV celkem 

ZRN celkem 

HZS 

RN II.a III.hlavy 

ZRN+VRN+HZS 
Vypracoval 

Datum : 

Základ pro DPH 
Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

16 551 

233 585 

250 136 

250 136 

250 136 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Kompletační činnost zhotovitele 

Provozní vlivy 

Ostatní VRN 

VRN celkem 
Za zhotovitele 
Jméno : 
Datum : 
Podpis: 

% činí 
15 % činí 
15 % činí 
21 % činí 
21 % činí 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Za objednatele 
Jméno : 
Datum : 
Podpis : 

250 135,95 
52 528,55 

302 664,50 

Poznámka : 
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I 

Stavba 113-150 MU Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
Objekt: C.2 Vzduchotechnika 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
4 Vodorovné konstrukce 
97 Prorážení otvorů 
713 Izolace tepelné 
728 Vzduchotechnika 

CELKEM OBJEKT 

HSV 
12 255 

2 377 
1 919 

16 551 

PSV 

27 294 
206 292 
233 585 

Dodávka Montáž HZS 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 
Kompletační činnost zhotovitele 
Provozní vlivy 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
250 136 
250 136 

Kč 

Strana 1 



Položkový rozpočet 

Stavba 
Obiekt 

Z13-150 MU Břeclav - revitalizace interiérů chodeb 
C.2 Vzduchotechnika _ _ _ _ _ 

P.č. 
Díl: 

1 

2 

3 

Díl: 

4 

Díl: 

5 

6 

7 

8 

Díl: 

9 

10 

11 

Díl: 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 

43 

Číslo položky 
3 

310 23-6241 ROC 

310 23-6261 ROC 

1 
Celkem za 
4 

411 38-7531.R00 
Celkem za 
97 

971 03-3331. R00 

971 03-3361 R00 

972 05-4241 R00 

979 98-1101.R00 
Celkem za 
713 

20 

21 

71341-1111.R00 
Celkem za 
728 
2 
22 
728 61-4213 R00 

3 

728 31-4111 ROCJ 
4 

728 41-5124 ROCJ 

5 

6 
7 
8 
9 
10 

728 31-4122 ROO 
11 
12 
13 

728 11-2112.R0C 
14 

728 11-2114.ROO 
15 
16 
17 
18 

728 11-1111 ROO 
23 
24 
25 
19 

998 72-8102 ROO 

998 72-8193 ROO 

26 
Celkem za 

Název položky 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdívka otvorů pl 0,09 m2 cihlami, ti zdi 30 
cm 
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, ti. zdi 60 
cm 
výměna okna za pevnou PU výplň s otvorem 
pro žaluzii 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a 
klenbách 
4 Vodorovné konstrukce 
Prorážení otvorů 
Vybourání otv zeď cihel, pl 0,09 m2, ti 15cm. 
MVC 
Vybourání otv. zerf cihel pl 0.09 m2, ti 60cm, 
MVC 

Vybourání otv stropy ŽB pl 0,09 m2, ti. 15 cm 
Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 
t 
97 Prorážení otvorů 
Izolace tepelné 
samolepicí izolace z min. vláken ti. 50 mm 
kašírovaná AI 
samolepící izolace z min vláken ti 20 mm 
kašírovaná AI 
Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 
1 vrstva montáž 
713 Izolace tepelné 
Vzduchotechnika 
elektrický ventilátor 1000 m3/h, 60 Pa 
ovladač ventilátoru 
Mfi ventilátoru axiál. do d 300mm 
žaluziová klapka 300x300 mm plastová 
samotížná 
Montáž protidešť žaluzie čtyřhranné do 0,15 
m2 
mřížka 300x300 mm plastová 
Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 400 
mm 
VZT jednotka 300m3/h/150 Pa filtr, ventilátor, 
el ohřívač 2100W, digit, reg. 
VZT jednotka 1200 m3/h/150 Pa filtr, ventilátor, 
el ohřívač 9000W, digit reg 
montáž VZT jednotky 
uvedení do provozu VZT jednotky 
protidešťová žaluzie d160 mm plastová 
protidešťová žaluzie d315 mm plastová 

Montáž protidešť žaluzie kruhové do d 400 mm 
výústka 200x400 mm nastavitelná AI elox 
montáž výústky 
potrubí d160 mm včetně tvarovek 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 
mm 
potrubí d315 mm včetně tvarovek 
Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 
mm 
potrubí 200x200 mm pozink plech 
potrubí 200x250 mm pozink plech 
potrubí 200x300 mm pozink plech 
potrubí 200x400 mm pozink plech 
Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 
0.01 m2 
pružné potrubí izolované d160 mm 
pružné potrubí izolované d315 mm 
montáž pružného potrubí 
montážní a uchycovací materiál 
Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 
m 
Příplatek zvětš přesun, vzduchotechnika do 
500 m 
elektromontáže nejsou předmětem tohoto 
svazku 
728 Vzduchotechnika 

MJ 

kus 

kus 

ks 

kus 

kus 

kus 

kus 

t 

m2 

m2 

m2 

ks 
ks 

kus 

ks 

kus 
ks 

kus 

ks 

ks 
ks 
kpl 
ks 
ks 

kus 
ks 
ks 
m 

m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

kpl 

t 

t 

množstv 

3.00 

3,00 

3,00 

9,00 

3,00 

3,00 

9,00 

0,10 

22,00 

45,00 

67,00 

2,00 
2,00 
2,00 

2,00 

2,00 
2,00 

2,00 

1.00 

2,00 
3,00 
3,00 
1,00 
2,00 

3,00 
9,00 
9,00 
9.00 

9,00 
21,00 

21,00 
7,50 
6,50 
6,50 
6,50 

27,00 
3,00 
3,00 
6,00 
1,00 

1,00 

1.00 

cena/ MJ 

104,50 

218,50 

3 762,00 

264,10 

38,00 

171,00 

128,25 

1 377,50 

475,00 

247,00 

85,50 

2 453,85 
819,85 
108,30 

266,00 

80,75 
152,95 

70.30 

35 720,00 

45 837,50 
1 710,00 

807,50 
484.50 
617,50 

137,75 
807,50 
137,75 
435,10 

142,50 
932,90 

152,00 
323,00 
418,00 
579,50 
741,00 

152,00 
68,40 

163,40 
104,50 

4 275,00 

840.75 

553,85 

celkem (Kč) 

313,50 

655,50 

11 286,00 
12 255,00 

2 376,90 
2 376,90 

114,00 

513,00 

1 154 25 

137,75 
1 919,00 

10 450,00 

11 115,00 

5 728,50 
27 293,50 

4 907,70 
1 639,70 

216,60 

532,00 

161,50 
305,90 

140,60 

35 720,00 

91 675,00 
5 130,00 
2 422,50 

484,50 
1 235,00 

413,25 
7 267,50 
1 239,75 
3 915,90 

1 282,50 
19 590,90 

3 192,00 
2 422,50 
2 717,00 
3 766.75 
4 816,50 

4 104,00 
205,20 
490,20 
627,00 

4 275,00 

840,75 

553,85 

206 291,55 

hmotnost / MJ 

0,05450 

0,11034 

0.05020 

0,00034 

0,00133 

0,00051 

hmotnost celh.(t) 

0,16350 

0,33102 

0,49452 

0,45180 
0,45180 

0,00102 

0,00399 

0,00501 

0,03417 
0,03417 

demhmot / MJ 

-0,02500 

-0,09900 

-0,03200 

demhmot celk.(t) 

-0,07500 

-0,29700 

-0,28800 

-0,66000 



C.3 Elektroinstalace a osvětlení 

jedn. cena ks celkem 
Osvětlení chodeb - nepřímé 

AL profil, difuzor čirý, LED pásek 112NW 

Zdroj HLG 320H-24A 

Osvětlení informační tabule nad vstup do kanceláře 
Profil MICRO + KRYT čirý - 2,8m 
Led lásek PROFI 60/NW 4000 - 2,8m 

Zdroj RS 15-12 MEAN WELL 

Ostatní materiál 
Kabel CYKY 750V 3x1,5 

Kabel CYKY 750V 3x2,5 
Kabel CYKY 750V 5x4 

Jistič 10/C/l 

Jistič 16/C/l 
Jistič 20/C/3 

PVC instalační lišta 40/20 
PVC instalační lišta 40/40 
Krabice KPR 68 univerzální 

Krabice univerzální 
Svorkovnice 
Strojek vypínače č.6 

Kryt spínače 
Rámeček přístroje jednoduchý 

Sádrové pojivo 
Spojovací materiál 

Dodávka elektromontážních prací 
Kabel CYKY 750V 3x1,5 uložení pod omítkou 

Krabice univerzální KU68 
Krabice univerzální 
Strojek spin. 6 - montáž 

Kryt strojků - montáž 
Rámeček lx - montáž 

Instalace AI profilů - osvětlení chodeb 
Instalace AI profilů - informační tabule 

Zapojení svítidel - osvětlení chodeb 
Zapojení svítidel - informační tabule 
Zapojení bezšroubových svorek 
Zapojení zdrojů 

Zapojení ventilátorů (bez dodávky) 

Zapojení VZT jednotky (bez dodávky) 

Bourací práce 
Rýha 5x3 zdivo cihla 
Kapsa 10x10x5 zdivo cihla 

Kapsa 15x15x10 zdivo cihla 

m 

ks 

ks 

ks 
ks 

m 
m 
m 

ks 
ks 

ks 
m 
m 
ks 

ks 
ks 

ks 
ks 
ks 

kg 
ks 

m 

ks 
ks 
ks 

ks 

ks 
m 

ks 
m 

ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

m 
ks 

ks 

323 
2356 

408,5 
1064 

148,2 

11,4 
17,1 
45,6 

158,65 
158,65 

632,7 
33,25 

33,25 
21,85 

21,85 

33,25 
67,45 
31,35 

16,15 
9,5 

2,85 

12,35 

23,75 
23,75 

494 

52,25 
38 

52,25 
114 

19 
98,8 
6,65 

42,75 
42,75 

760 

68,4 

25,65 
49,4 

185 

14 

59 
59 

59 

950 

70 
90 

1 

1 
2 

30 
50 

32 
70 

70 
32 

32 
32 

30 
450 

950 

32 
70 

32 
32 
32 

185 

59 

180 
59 

200 
73 

2 

3 

320 
32 

70 

59755 

32984 

24101,5 
62776 

8743,8 

10830 
1197 
4104 

158,65 

158,65 
1265,4 

997,5 
1662,5 

699,2 

1529,5 

2327,5 
2158,4 

1003,2 

516,8 
285 

1282,5 

11732,5 
760 

1662,5 

15808 
1672 

1216 

9666,25 
6726 

3420 
5829,2 

1330 

3120,75 
85,5 

2280 

21888 

820,8 

3458 



Režie 

Převzetí pracoviště 
Drobný instalační materiál 
Komplexní vyzkoušení 

Doprava materiálů 
Kompletační práce 
Provedení revize elektroinstalace 
Provedení dokumentace skutečného stavu 

CELKEM : 

jedn. 
kpl 

hod. 
hod. 
hod. 
kpl 

hod. 

cena 
16140 

190 
190 

190 
800 

190 

ks 
2 
1 
5 
2 

1 
24 

32280 
190 

950 

380 
800 

4560 
2500 
3400 

355071,6 
bez DPH 


