
11 ho\*L 0 ^ 5 

SMLOUVA O DÍLO 
pro veřejnou zakázku na stavební práce 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 
smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje ne
zbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případ
né další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně 
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou 
zakázku 
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1. Smluvní strany 

Objednatel: 

adresa: 

zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 

náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 

MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města 

002 83 061 

CZ00283061 

Komerční banka a.s. 

19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61473 
zastoupený: jednatelem společnosti p. Josefem Balážem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických p. Ulbricht 
IČ: 28252217 

DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen Zhotovitel) 

CZ28252217 
plátce DPH 
Reiffeisenbank a.s. 
4621668001/5500 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Oprava propojovací sil
nice a parkovací plochy mezi ulicemi Sovadinova a Na Řádku. 

2.1.2. Jedná se o rekonstrukci prostoru mezi komunikací na ulici Sovadi
nova a ulicí Na Řádku. 

Členění stavby 
SO 101 - Komunikace 
SO 102-Chodník 
SO 103 - Parkovací stání. 
2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 

všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení dí
la, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb
ních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je 
nedílnou součástí Smlouvy. 
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Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy
pracované Via Designe s.r.o., Na Zahrádkách 16, 690 02 Břeclav. 

2.1.5. Součástí dodávky stavby je i vypracování geodetického zaměření a 
geometrického plánu stavby. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i násle
dující práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení 
o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objedna

teli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále 
stanoveno jinak. 

Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 10.04.2012. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a pře

vzetí staveniště. 
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3.2.'' Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je 45 kalendářních dnů ode dne předá

ní a převzetí Staveniště. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, propojka mezi ulicemi Sovadinova 

a Na Řádku. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši 

Cena bez DPH 530.756,- Kč 
DPH 106.151,-Kč 
Cena včetně DPH 636.907,-Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnu
ta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objed
natelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbyt
né k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chy
by důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popnpadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem na
bídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je 
povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 
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4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjedna

né ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ce
ny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezaklá
dá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními pod
mínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokla

dů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne ná

sledujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhoto
vitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrž

né, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či ne
dodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňo
vého dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že 
se jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
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5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 20.000,- Kč za šestnáctý a každý 
další i započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednané
ho dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné poru
šení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní poku
tu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou va
du, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném ter
mínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den pro
dlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého roz
sahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 

nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a pře-
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vzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjedna

nému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho uce
lenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládané
ho termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstat
nou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a 
převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se pova
žuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protoko
lu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Stave

niště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objedna
tel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
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- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto
dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho ko
náním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způso
bem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteč
ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1.Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhoto
vitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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10.2; Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o ji

ném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požado

vat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč 
je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Ten
to požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11 .Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2.Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl před

mět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objed

natele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od po
čátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstra
nění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdr
žení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjedna
né lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou od
bornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé ná
klady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havá
rii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (ha
várie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1.Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

Z,. ;. 



12.2.1.Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku 
<•' nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a pře

vzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do vý
še ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohro
my apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1.Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem do
ručení oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

Břeclav .dne.Jv.t.^ 

^Objednatel 

V Zlíně dne . 

' V ^7G04Í1 2 1 í M © 
r5£a* SOTĎiři či 28252217 

/ Zhotovitel °^^/ 

sprévr p; : j : ^ 

Doložka © 

Tato smlouva byla schválená 

na ..^.„...zasedaní ..._ A 

dne ££>'5r ^°% 
€ za Město Břeclav: 10 
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Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovai JKSO 

Název objektu EČO 

Název části Místo 

IČ DIC 

Objednatel Město Břeclav 

Projektant 

Zhotovitel iStanix Projekt s.r.o. 28252217 CZ28252217 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne 

i01.12.2011 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/1 m.j. 

0 

Počet Náklady/1 m.j. 

0 0 

Počet Náklady/1 m.j. 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady 

1 HSV Dodávky 

Montáž 
' 

PSV 

" M " 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

91 091,48 

439 663,94 

0,00 

0,00 

0,00 

B | Doplňkové náklady 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Náklady na umístění stavby 

13 Zařízení staveniště 

14.Mimostav. doprava 

15 

16 

17 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Ostatní 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Montáž 0,00 

ZRN (ř. 1-6) 530 755,42 

20 HZS 0,00 

DN(ř. 8-11) 0,00 

Kompl. činnost 0,00 

NUS z rozpočtu 0,00 

NUS (ř. 13-18) 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

P r o j e k t a n t 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Celkové náklady 

23 

Razítko 
24 

Součet 7, 12, 19-22 

14 % 

20 % 

530 755,42 

0,00 DPH 

530 755,42 DPH 

0,00 

106 151,10 

Cena s DPH (ř. 23-25) | 636 906,52 

Razítko Přípočty a odpočty 

27 

Datum a podpis 7.3.2012 Razítko 

Dodávky objednatele 

Klouzavá doložka 

0,00 

0,00 

Zvýhodnění 0,00 

http://i01.12.2011


REKAPITULACE STAVBY 
Stavba: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

VD02011 
S0 101 
SO 102 
SO 103 

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadin Datum 
Město Břeclav Projektant: 
Stanix Projekt s.r.o. Zpracoval: 

Kód Popis 
1 2 

Cena bez DPH DPH 14 % 
3 4 

DPH 20 % 
5 

Cena s DPH . 

6 

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadmova 
Komunikace 
Chodník 
Parkovací stání 

Celkem 

0,00 
358 756.37 

34 413,78 
137 585,27 
530 755.42 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

0,00 
71 751 30 

6 882,70 
27 517 10 

106 151.10 

0,00 
430 507,67 

41 296.48 
165 102,37 
636 906,52 



Název stavby 

Název objektu 

Název části 

* 
Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

KRYCÍ LIST VÝKAZU 

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sova< JKSO 

Komunikace EČO 

Místo 

Město Břeclav 

Stanix Projekt s.r.o. 

Rozpočet číslo Zpracoval 

IČ 

28252217 

DIČ 

CZ28252217 

Dne 

01.12.2011 

Měrné a účelové jednotky 

Počet 

0 

Náklady/1 m.j. 

0,00 

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. 

o 0,00 o! o.oo 
I 

Rozpočtové náklady v CZK 

A 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Základní re 

HSV 

PSV 

"NT 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

ZRN (ř. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Datum a p 

Objedn* 
odpis 

tel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Dat j m a p odpis 

>zp. náklady 

37 608,80 

321 147,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

358 756,37 

0,00 

7.3.2012 

B Doplňkové náklady 

8 

9 

10 

11 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

Kulturní památka 

12 DN(ř. 8-11) 

21 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Kompl. činnost 0,00 

Razítko 

Razítko 

Št£iilx Projekt s.r.o. 
Kotěrova 893 f 

760 01 Z L Í N 
IC 

Raz 
O: 282 52 217 DlC 
'tko 

:CZ 28.52217 

C Náklady na umístění stavby 

13 

14 

15 

Zařízení staveniště 

Mimostav. doprava 

Územní vlivy 

161 Provozní vlivy 

17 

18 

Ostatní 

NUS z rozpočtu 

19 NUS (ř. 13-18) 

22 [Ostatní náklady 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

D Celkové náklady 

23 Součet 7, 12,19-22 

24 

25 

26 

14 % 

20 % 

358 756,37 

0,00 DPH 0,00 

358 756,37 DPH 71 751,30 

Cena s DPH (ř. 23-25) 430 507,67 

E Přípočty a odpočty 

27 

28 

29 

Dodávky objednatele 

Klouzavá doložka 

0,00 

0,00 

Zvýhodnění + - 0,00 



REKAPITULACE VÝKAZU 
Stavba: 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 

Kód 
1 

HSV 
1 
2 

4 

5 

8 

9 

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova 
Komunikace 

Město Břeclav 
Stanix Projekt s.r.o. 
2.12.2011 

Popis 

2 i 

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce 

Zakládání 

Vodorovné konstrukce 

Komunikace 

Trubni vedení 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Celkem 

Cena celkem 
3 

358 756,37 

115 603,20 

1 254,00 

112,00 

171 178,51 

31 269,80 

39 338,86 
358 756.37 



VÝKAZ 
Stavba: 
Objekt: 

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova 
Komunikace 

D 

D 

1 K 

2 K 

3 K 

4 K 

5 K 

6 K 

HSV 

1 

221 113106123 

221 113202111 

221 113203111 

221 979084216 

221 979099115 

221 113107142 

K 001 122301101 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

001 

001 

001 

001 

001 

221 

122301109 

132301101 

132301109 

132301201 

132301209 

979082213 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 

vybouráni stav chodniku"2.8 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

vybouráni stav sil obruby"20.7 

Vytrhání obrub z dlažebních kostek 

"odstraněni stav jednořádku pro nápojeni-zpětné položeni"17,7 

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 

"zám.dlažba"(2,8*0.06)*2,2 

"obruba"20.7*0,145 

Součet 

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných ti 100 mm 

"vybouráni stav vozovky"42.2 

vybouráni stav vozovky-překop"3,3 

Součet 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 

odkop konstr vrstev"34.5*0,4 

2,8*0,2 

"odkop svrchní časti stav krytu"179 5*0.1 

Součet 

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 

'hloubeni pro novou obrubu"43*0.35*0,3 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 

"hloubeni pro přípojku DN250"3*1.1*0.4 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

"asfalt"(45.5*0.1)*2.4 

odkopávky v hor 4"32.3r2 

m2 

m 

t 

rn2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

2,800 

2,800 

20,700 

20,700 

17,700 

17,700 

3,371 

0,370 

3,002 

3,371 

3,371 

45,500 

42,200 

3,300 

45.500 

32,310 

13,800 

0.560 

17,950 

32.310 

32,310 

0,452 

0,452 

0,452 

1,320 

1,320 

1,320 

79,084 

10,920 

64 620 

12,00 

25,50 

27,50 

288,00 

45,00 

70,50 

144,50 

14,50 

578,00 

124,50 

323,00 

23,00 

19,00 

358 756,37 

115 603,20 

33,60 20,0 

\. 

527,85 20,0 

486,75 20,0 

970,85 20,0 

151,70 20,0 

3 207,75 20,0 

4 668,80 20,0 

468,50 

261,26 

56,27 

426,36 

30,36 

1 502,60 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



14 K 221 979082219 

15 K 221 979099145 

16 K 221 979099155 

17 K 001 122201101 

18 

19 

20 

21 

K 

K 

K 

K 

001 

001 

001 

001 

122201109 

132201101 

132201109 

132201202 

22 

23 

24 

25 

K 001 132201209 

K 001 132202101 

K 001 132202109 

K 001 131201101 

"hloubení rýh do 600mm v hor 4"0,452*2 

"hloubení rýh do 2000mm v hor.4"1,32*2 

Součet 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 

4*79,084 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovne) 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovne) 

0,904+64,62+2,64 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 

"odkop zeminy"179,5*0.4 

2.8*0,25 

4 2*0,5 

Součet 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

"hloubení pro drenážní potrubi"33*0.45*0,35 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 

"hloubeni pro přípojku DN250"22.9*1,1*1 8 

3*1,1*1,95 

4,65*1,1*2 

2.25*1,1*1,95 

"hloubení pro svody ze střech"12*0.8*1.4 

11,6*0,8*1,9 

"hloubeni pro přípojky kanalizace DN150"2,6*0,8*1,9 

Součet 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3 

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

t 
t 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 

'hloubeni pro chráničky"9*0,6*0 5 

18*0,6*0,5 

Součet 

m3 

m3 

0,904 

2.640 

79,084 

316,336 

316,336 

10,920 

68,164 

68,164 

74,600 

71,800 

0,700 

2,100 

74,600 

74,600 

5,198 

5,198 

5,198 

101,857 

45,342 

6,435 

10,230 

4,826 

13,440 

17,632 

3,952 

101.857 

101,857 

8,100 

2,700 

5,400 

8.100 

8,100 

14,750 

4,81 

60,00 

45,00 

64,00 

14,00 

286,50 

81,00 

115,50 

10,50 

625,00 

12,00 

121,00 

1 519,99 20,0 

655,20 20,0 

3 067,38 20,0 

4 774,40 20,0 

1 044,40 20,0 

1 489,23 20,0 

421,04 20,0 

11764,48 20,0 

1 069,50 20,0 

5 062,50 20,0 

97,20 20,0 

1 784,75 20,0 



26 

27 

30 

31 

001 131201109 

001 162601102 

28 K 001 171201201 

29 K 001 171201211 

K 001 174101101 

MAT 583441970 

32 K 001 175101101 

33 M MAT 583373030 

"hloubení pro nové deš.vpusti"(1,5*1.5*1,5)*2 

"hloubem pro rev šachtu"(2*2)*2 

Součet 

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 

' odkopávky v hor 3*74,6 

"hloubeni rýh do 600mm v hor.3"5,198 

"hloubeni rýh do 2000mm v hor.3"101 857 

"hloubení ryh do 600mm v hor 3 ručně"8 1 

"hloubení jam v hor 3"14,75 

"zásyp zeminou"-24.992 

"rozprostření zeminy"-57.6*0 1 

Součet 

Uložení sypaníny na skládky 

Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovne) 

173.753*1,8 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

"zásyp zeminou po chráničkách"28*0 6*0,2 

"zásyp zeminou po svodech ze střech"12*0.8*0.9 

11,6*0,8*1,4 

"zasyp ŠD po přípojce DN250"45,185 

"zasyp ŠD po přípojce kanalizace DN150"2,6*0,8*1.4 

Součet 

štěrkodrť 

48,097*2 

Obsyp potrubí bez prohození sypaníny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 

"obsyp přípojky DN250"32,8*1.1*0,5-(32.8*0,0491) 

"obsyp svodu ze střech"23,6*0,8*0,5-(23,6*0.016) 

"obsyp přípojek kanalizace DN150"2.6*0.8*0,5-(2,6*0,016) 

"obsyp chrániček"28*0,6*0,3-(28*0,Q16) 

Součet 

štěrkopísek 

31082*2 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

6.750 

8,000 

14,750 

14,750 

173,753 

74,600 

5,198 

101,857 

8,100 

14,750 

-24,992 

-5,760 

173,753 

173,753 

312,755 

312,755 

73,089 

3,360 

8,640 

12,992 

45,185 

2,912 

73,089 

96,194 

96,194 

31,082 

16,430 

9,062 

0,998 

4,592 

31,082 

62,164 

62,164 

10,50 

86,00 

7,50 

45,00 

32,50 

112,00 

138,00 

106,50 

154,88 20,0 

14 942,76 20,0 

1 303,15 20,0 

14 073,98 20,0 

2 375,39 20,0 

10 773,73 20,0 

4 289,32 20,0 

6 620.47 20.0 



34 K 232 181006111 

35 K 231 180402111 

36 M MAT 005724100 

37 K 001 181101102 

38 K 001 151101102 

39 K 001 151101112 

D 2 

40 K 271 212752212 

41 M MAT 286112230 

D 4 

42 K 469 459961111 

D 5 

43 K 221 564231111 

44 K 221 564851111 

45 K 221 564861111 

46 K 221 565155111 

47 K 221 573191111 

48 K 221 573231111 

49 K 221 577144111 

Rozprostřeni zemin ti vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 

"v místech zatravnéní"57.6 

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 

osivo směs travní parková rekreační 

57,6*0,04 

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m 

"paženi u přípojky DN250"121,51 

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 4 m 

Zakládání 

Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop 

"vč.uložení potrubí.obsypu ŠP,lože"33 

trubka drenážní flexibilní D 100 mm 

Vodorovné konstrukce 

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm 

28*2 

Komunikace 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 100 mm 

podklad pod trubku DN250"32.8*1 1 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 

"podklad vozovky"215 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 

"podklad vozovky"215+(29,1*0,25) 

"po přípojce DN250"3,3*2 

Součet 

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) ti 70 mm š do 
3 m 

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 

"0,7kg/m2"215 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 

"0,3kg/m2"215+3,3 

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I ti 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

"nový kryt vozovky"215 

'po přípojce DN250"3,3*2 

m2 

m2 

kg 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

57,600 

57,600 

57,600 

2,304 

2,304 

222,275 

121,510 

121,510 

121,510 

33,000 

33.000 

33,000 

56,000 

56,000 

36,080 

36,080 

215,000 

215,000 

228,875 

222,275 

6.600 

228,875 

215,000 

215,000 

215,000 

218,300 

218,300 

221,600 

215,000 

6,600 

2,51 

7,03 

60,00 

5,26 

73,00 

39,50 

24,00 

14,00 

2,00 

37,00 

69,00 

90,00 

285.00 

9,00 

7,00 

312.00 

144,58 

404,93 

138,24 

1 169,17 v 

8 870,23 

4 799,65 

1 254,00 

792,00 

462,00 

112,00 

112,00 

171 178,51 

1 334,96 

14 835,00 

20 598,75 

61 275,00 

1 935,00 

1 528,10 

69 139,20 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



50 K 221 599141111 

51 K 271 871311111 

52 M MAT 286113120 

53 K 271 871371111 

54 M MAT 286113220 

55 K 271 894812452 

56 K 271 895941111R 

57 K 221 899331111 

D 9 

58 K 221 916111122 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

K 

M 

K 

M 

M 

M 

M 

221 

MAT 

221 

MAT 

MAT 

MAT 

MAT 

916111123 

592480500 

916131213 

592174740 

592174750 

592174760 

592174770 

Součet 

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 

"zalití spáry po řezání"7,1 

Trubní vedení 

Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 160 mm 

"přípojky kanalizace"2 6 

"svody ze střech"23,6 

Součet 

trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4 

Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 315 mm 

"přípojka DN250"32,8 

trubka kanalizace plastová KGEM-250x2000 mm SN4 

"32,8/2"17 

Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s kónusem a betonovým 
prstencem do 12,51 

Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodání materiálu,obsypu 
ŠD.bet.podkladu a napojení 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu 

rev šachta"1 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opery do lože z betonu prostého 

" nový dvouřádek"81,6 

"zpětné položení jednořádku"17,7 

Součet 

Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého 

kámen dlažební betonový 10 x 10 x 8 cm šedý 

81,6*0,2 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého 

obrubník betonový silniční AB0100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm 

"12,9+2%"13 

obrubník silniční AB0100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm 

"16,4+2%" 17 

obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm 

obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm 

m 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m2 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

221,600 

7,100 

7,100 

26,200 

2,600 

23,600 

26.200 

27.000 

32,800 

32,800 

17,000 

17,000 

75,00 

18,00 

81.00 

149,00 

612,00 

1,000 8 090,00 

2,000 

1,000 

1,000 

99,300 

81,600 

17,700 

99,300 

81,600 

16,320 

16,320 

34,300 

13,000 

13,000 

17,000 

17,000 

3,000 

2,000 

2 534,00 

162,00 

90,00 

180,00 

198.00 

185,00 

89,00 

80,00 

255.00 

255,00 

532,50 20,0 

31 269,80 

471,60 20,0 

2 187,00 20,0 

4 887,20 20,0 

10 404,00 20.0 

8 090,00 20,0 

5 068,00 20,0 

162,00 20,0 

39 338,86 
8 937,00 20,0 

14 688,00 20,0 

3 231,36 20.0 

6 345,50 20,0 

1 157.00 20,0 

1 360,00 20,0 

765,00 20,0 

510,00 20,0 



66 K 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 

"řezání vozovky pro napojeni přípojky DN250"7,1 

"zařezání stav.vozovky"13,4 

Součet 

67 K PK 9997 Montáž a dodávka PVC rezervní chraničky DN 100 

68 K PK 9998 Montáž a dodávka PVC chraničky půlené DN 150 

Celkem 

m 20,500 70,00 1 435,00 20,0 

7,100 

13,400 

20,500 

m 28,000 15,50 434,00 20,0 

m 28,000 17,00 476,00 20,0 

358 756.37 • s 



Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sova< JKSO 

Název objektu Chodník 

Název části 

EČO 

Místo 

IČ DlC 

Objednatel I Město Břeclav 

Projektant 

Zhotovitel Stanix Projekt s.r.o. 28252217 CZ28252217 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne 

01.12.2011 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. 

0,00 0 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady 

13 490,00 1 HSV 

2 

PSV 

" M " 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

20 923,78 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ZRN (ř. 1-6) 

HZS 

34 413,78 

0,00 

B Doplňkové náklady 

10 

11 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

Kulturní památka 

12ÍDN (ř. 8-11) 

21 IKompl. činnost 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Náklady na umístění stavby 

Zařízení staveniště 0,00 

Mimostav. doprava 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

0,00 

0,00 

17 Ostatní 

18 NUS z rozpočtu 

19 NUS (ř. 13-18) 

221 Ostatní náklady 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,( 

0,00 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 7.3.2012 

D Celkové náklady 

23 i Součet 7. 12,19-22 

Razítko 
24 14 % 

20 % 

0,00 DPH 

34 413,78 

34 413,78 DPH 

Cena s DPH (ř. 23-25) 

0,00 

6 882,80 

41 296,58 

Razítko Přípočty a odpočty 

Sterny, Prcjskž Lr.o, 27 Dodávky objednatele 

(D Koterova 393 
760 01 Z L Í N 

Ráěfib282 5 2 2 l 7 D IČ ; c z 28252217 

28 Klouzavá doložka 

29 Zvýhodnění + -

0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova 
Objekt: Chodník 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: Město Břeclav 
Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o. 
Datum: 2.12.2011 

I 
P.Č. | TV ! KCN , Kód položky Popis MJ 

1 2 3 4 5 6 

Množství 
celkem 

7 

Cena 
jednotková 

8 

Cena celkem 

9 

Sazba 
DPH 

10 

HSV 

1 

1 K 221 113106121 

K 221 113106123 

221 113204111 

221 979084216 

5 K 221 979099115 

6 K 001 122301101 

7 K 001 122301109 

8 K 221 979082213 

9 K 221 979082219 

10 K 221 979099155 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 
dlaždic 

vybouráni stav chodníku"4,5 

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 

vybouraní stav chodniku"3,9+0,8+2,3 

"vybouráni stav.chodníku pro výškové napojeni-zpětné položem"2*0,5 

Součet 

Vytrhání obrub záhonových 

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 

"bet.dlažba"4 5*0,05*2,2 

"zám.dlažba"7*0,06*2,2 

"obruba"19,8*0,09 

Součet 

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovne) 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 

"odkop konst vrstev"4,5*0.2 

(4 7+2.3)*0,19 

Součet 

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

'odkopávky v hor.4"2,23*2 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 

4*4 46 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovne) 

m2 4,500 25,00 

34 413,78 
4 638,48 

112,50 20,0 

m2 

m 

t 

t 

m3 

m3 
t 

t 

t 

4,500 

8,000 

7,000 

1,000 

8,000 

19,800 

3,201 

0,495 

0,924 

1,782 

3,201 

3,201 

2.230 

0,900 

1,330 

2,230 

2,230 

4,460 

4,460 

17,840 

17,840 

4,460 

25,00 

14,00 

281,00 

60,00 

145,00 

60,00 

19,20 

4,50 

60,00 

200,00 

277,20 

899,48 

192,06 

323,35 

133,80 

85,63 

80,28 

267,60 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



11 K 001 122201101 

12 K 001 122201109 

13 K 001 162601102 

14 

15 

16 

K 001 171201201 

K 001 171201211 

D 5 

K 221 564851111 

17 K 221 596211110 

18 M MAT 592452180 

19 M MAT 592451190 
D 9 

20 K 221 911121111 

21 

22 

23 

K 

M 

M 

221 916231213 

MAT 592174100 

MAT 9999 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 

"odkop zeminy"34,3*0 25 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 

"odkopávky v hor 3"8,575 

Uloženi sypaniny na skládky 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovne) 

8,575*1,8 

Komunikace 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 

"podklad chodníkú"42,5 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pl do 50 m2 

"zpětné položení dlažby po výškovém napojeni" 1 

"nový kryt chodniku"42,5 

Součet 

dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm 

"40,2+2%"41 

dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevné - červená 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu vč.dodání 
materiálu 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bočni operou do lože z 
betonu prostého 

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 

"30,3+2%"31 

Dodání a osazení stojanu na kola 

Celkem 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

kus 

kus 

8,575 

8,575 

8,575 

8,575 

8,575 

8,575 

15,435 

15,435 

42,500 

42,500 

43,500 

1,000 

42,500 

43.500 

41,000 

41,000 

3,000 

1,500 

30,300 

31,000 

31,000 

1,000 

64,00 

14,00 

47,00 

8,00 

60,00 

83,00 

155,00 

132.00 

162,00 

253,00 

186,00 

132,00 

3 500.00 

548,80 

120,05 

403,03 

68,60 

926,10 

16 168,00 

3 527,50 

6 742,50 

5 412,00 

486,00 

13 607,30 

379,50 

5 635,80 

4 092,00 

3 500,00 

34 413,78 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

^o.o 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



r~ 

Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovai JKSO 

Název objektu Parkovací stání 

Název části 

ECO 

Místo 

IČ DIČ 

Objednatel Město Břeclav 

Projektant 

Zhotovitel Stanix Projekt s.r.o. 28252217 CZ28252217 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne 

01.12.2011 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. 

0,00 o 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A Základní rozp. náklady 

1 HSV Dodávky 

2 Montáž 

PSV 

"M" 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

ZRN (ř. 1-6) 

20 HZS 

39 992,68 

97 592,59 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

137 585,27 

0,00 

B | Doplňkové náklady 

Práce přesčas 

Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12 DN(ř. 8-11) 

21 Kompl. činnost 

0,00 

0,00 

Náklady na umístění stavby 

13 

14 

Zařízeni staveniště 

Mimostav. doprava 

15 Územní vlivy 

16 

17 

Provozní vlivy 

Ostatní 

18 NUS z rozpočtu 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,( 

0,00 

19|NUS(ř. 13-18) 

221 Ostatní náklady 

0,00 

0,00 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

D Celkové náklady 

23 

Razítko 24 

7.3.2012 

Součet 7, 12, 19-22 

10 % 

20 % 

0,00 DPH 

137 585,27 DPH 

137 585,27 

0,00 

27 517,10 

Cena s DPH (ř. 23-25) 

Razítko 

165 102,37 

Přípočty a odpočty 

^taoEx Projekt s.r.c*. 
Kotěrova 393 

760 01 Z L Í N (D 
ICO: 282 52 217 DIČ: CZ 28252217 

Razítko 

Dodávky objednatele 

Klouzavá doložka 

29 Zvýhodnění + -

0,00 

0,00 

0,00 



Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova 
Ohipkf parkovaní =;tani 

1 

D 

D 

K 

HSV 

1 

221 113204111 

2 K 231 184102211 

3 M M A T 026515230 

4 K 221 979084216 

5 

6 

7 

8 

K 

K 

K 

K 

221 

001 

001 

221 

979099115 

122301101 

122301109 

979082213 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

K 221 979082219 

K 221 979099155 

K 001 122201101 

K 001 122201109 

K 001 132202101 

K 001 132202109 

K 001 132202109 

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce 

Vytrhání obrub záhonových 

odstraněni stav záh obruby"20.1 

Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 

skalnik-Cotoneaster da mmen Coral Beauty 20-30 cm 

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 

"obruba"20,1*0,09 

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovne) 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 

odkop svrhni části stav.krytu"(160,6+(64*0.25))*0,1 

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

odkopávky v hor.4"17,66*2 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 

4*35,32 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovne) 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do 100 m3 

odkop zeminy"176 6*0.4 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 

16 
17 

001 171201201 

001 171201211 

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3 

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř 1 až 4 

odkopávky v hor 3"70 64 

hloubeni ryh do 600mm v hor 3 ručné"1,38 

zásyp"-2,643 

Součet 

Uložení sypaniny na skládky 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovne) 

kus 

kus 

t 

t 

m3 

m3 

t 

t 

m3 

m3 

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř 3 m3 

"hloubeni pro chráničku"1*0,6*1 

2,6*0.6*0.5 

Součet 

m3 

m3 

m3 

t 

20,100 

20,100 

20,000 

20.000 

1,809 

1.809 

1,809 

17,660 

17,660 

17,660 

35,320 

35,320 

141.280 

141,280 

35,320 

70,640 

70,640 

70,640 

1,380 

0,600 

0,780 

1.380 

1,380 

69,377 

70,640 

1,380 

-2.643 

69.377 

69,377 

124,879 

15.00 

11,00 

153,00 

288,00 

45,00 

144,50 

14.50 

19,00 

4.90 

45,00 

64,00 

14,00 

363,00 

725,00 

12,00 

7,50 

45,00 

137 585,27 

26 141,18 

301,50 20,0 

220,00 20,0 

3 060.00 20 0 

520,99 20,0 

81,41 20,0 

2 551,87 20,0 

256.07 20,0 

671.08 20,0 

692,27 20,0 

1 589,40 20,0 

4 520,96 20,0 

988,96 20,0 

500,94 20,0 

1 000,50 20,0 

832,52 20,0 

520,33 

5 619.56 

20,0 

20,0 



18 K 001 174101101 

19 MAT 583374030 

20 K 001 175101101 

21 M MAT 583373030 

22 K 001 181101102 

D 2 

23 K 002 213141111R 

24 M MAT 283230430 

D 4 

25 K 469 459961111 

D 5 

26 K 221 564861111 

27 K 221 567122114 

28 K 221 596211212 

29 M MAT 592452170 

30 M MAT 592452090 

D 9 

31 K 221 914111111 

32 M MAT 404442560 

33 K PK 9999 

69,377*1,8 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

"zasyp zeminou za obrubou"63,7*0.03 

"zásyp zeminou po chraničce"2.6*0,6*Q,2 

1*0,6*0 7 

"zásyp kačirkem"20,1*0,15 

Součet 

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/32 

20,1*0,15*2,2 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 

"obsyp chráničky"3,6*0,6*0,3-(3,6*0,024) 

štěrkopísek 

0.562*2 

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

Zakládání 

Zřízení vrstvy z nopové folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 

fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m 

Vodorovné konstrukce 

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm 

"krytí chrámčky"2*3,6 

Komunikace 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 

"podklad parkovací stání"160,6+(64*0.25) 

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I ti 150 mm (SC C8/10) 

"podklad parkovací stáni"160,6 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A pl do 300 m2 

"parkovací stání"160,6 

dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm 

"156,34+2%"159 

dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 

značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm 
"značka IP11a"1 

Sloupek 3,5m vč.oszení, čtyřkotevní patka vč.zabetonování, víčko plast 

m3 

m3 

124,879 

5,658 

1,911 

0,312 

0,420 

3,015 

5,658 

6,633 

6,633 

0,562 

32,50 183,89 20,0 

125,00 

158,00 

829,13 20,0 

88,80 20,0 

t 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

0,562 

1,124 

1,124 

176,600 

20,100 

23,115 

7,200 

7,200 

176,600 

176.600 

160,600 

160,600 

160,600 

160,600 

159,000 

159,000 

5,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

140,00 

5,40 

9,00 

19,00 

6,00 

90,00 

134,00 

155,00 

173,00 

132,00 

241,00 

1 352,00 

534,00 

157,36 

953,64 

620,09 

180,90 

439,19 

43,20 

43,20 

90 474,40 

15 894,00 

21 520,40 

24 893,00 

27 507,00 

660,00 

20 306,40 

241,00 

1 352,00 

534,00 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 



34 M MAT 404452560 

35 K 221 915131111 

36 K 221 916131213 

37 M MAT 592174740 

38 MAT 592174750 

39 

40 

41 

M 

K 

K 

MAT 592174760 

PK 9998 

PK 9997 

upínací svorka na sloupek kus 

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 

"znak vozičkáře"1*0.75 

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého 

obrubník betonový silniční AB0100/15/25 II 100x15x25 cm kus 

"59,5+2%"61 

obrubník silniční AB0100/15/15 11 šedý A 100x15x15 cm kus 

"3,2+2°/; "4 

obrubník silniční AB0100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm kus 

Montáž a dodávka PVC chráničky půlené DN 150 m 

Montáž a dodávka PVC rezervní chráničky DN 100 m 

Celkem 

2,000 

0,750 

0.750 

63,700 

61,000 

61,000 

4.000 

4,000 

1,000 

3,600 

3,600 

23 00 

780,00 

180,00 

88 00 

80,00 

254,00 

21,00 

18,00 

46.00 20,0 

585,00 20,0 

11466,00 20,0 

5 368,00 20,0 

320,00 20,0 

254,00 20,0 

75,60 20,0 

64,80 20,0 

137 585,27 


