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A. Průvodní a technická zpráva 
 

1. Identifika ční údaje  

    Stavba:      Břeclav - Poštorná 

     Parkoviště na ulici Budovatelská 

    Název:     Břeclav - Poštorná 

     Parkoviště na ulici Budovatelská 

    Místo:      Břeclav 

    Katastrální území:     Břeclav 

    Stupeň dokumentace:  DSP 

    Investor:      Město Břeclav 

    Zhotovitel dokumentace:  Viadesigne s.r.o. 

       Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav 

                                                 IČO: 27696880 

                                                 Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 

 

2. Základní údaje o stavb ě 

 

2.1. Stručný popis, funkce a umíst ění 

Projektová dokumentace se zabývá vybudováním parkovacích míst na ulici 

Budovatelská v Břeclavi. V současné době se v řešené lokalitě nachází jednosměrná 

komunikace a vozidla parkují po obou krajích komunikace. 

 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby  

 Předpokládaný průběh výstavby je v roce 2011. 

 

2.3. Vazby na regula ční plány, územní plán  

 Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  

V současné době se v řešené lokalitě nachází jednosměrná komunikace a 

vozidla parkují po obou krajích komunikace. Při zaplnění komunikace parkujícími 
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vozidly vzniká nebezpečí srážky s dětmi, jelikož se b blízkosti nachází panelové 

domy, tudíž je daná lokalita hustě obydlena. 

 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 

zdraví a životní prost ředí 

Lokalita není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, 

zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu 

Natura 2000.  

Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zák.č.114/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tato koncepce neovlivní životní prostředí dle zákona č. 100/2001 sb. 

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí. 

 

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití 

v dokumentaci  

Byla provedena prohlídka místa stavby. 

 

Přehled výchozích podklad ů 

- pořízená fotodokumentace 

- osobní prohlídka místa stavby 

- katastrální mapy 

- podklady z jednání s investorem 

- zaměření 

 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby  

Stavbou dojde ke zlepšení možností parkování vozidel mimo komunikaci a 

také ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci. 

         V řešené lokalitě se nachází vedení inženýrských sítí. Jedná se o vedení: 

vodovod, kanalizace, plyn STL, kabel O2, vedení elektřiny NN a VN a vedení 

kabelové televize Nej-TV. 

 Stavba je prováděna v intravilánu. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při 

provádění jednotlivých prací, dodržovat platné normy a předpisy při provádění 
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jednotlivých úkonů. Před zahájením prací je třeba vyzvat veškeré správce 

inženýrských sítí o vytyčení jejich vedení. Před prováděním zemních prací si 

zhotovitel projedná případnou odstávku vedení VN se správcem sítě. Zákres sítí je 

pouze orientační.  

 Kabel NN, který kříží parkoviště bude uložen do kabelového žlabu. Toto bylo 

projednáno se správcem uvedené sítě. 

 

5. Návrh zpevn ěných ploch  

 Po domluvě s investorem a vizuální prohlídce stavby bylo rozhodnuto o 

technologii stavby. Nejprve bude provedeno odkopání stávající zeminy a vybourání 

chodníku. Budou provedeny vrstvy štěrkodrtí a osazeny silniční obruby. Potom bude 

položena vrstva drceného kameniva a kladena betonová zatravňovací dlažba a 

zámková dlažba. Stávající komunikace je vymezena obrubou uloženou do betonu, 

která bude předělána na obrubu sklopenou. Prostor za obrubami bude ohumusován 

a oset travním semenem. 

 Jsou navržena 3 samostatná parkoviště s kolmým stáním rozměrů 5,00 x 

2,50m o celkové kapacitě 26 parkovacích míst s příčným sklonem 2,00% směrem ke 

komunikaci. Na tyto místa navazuje přes silniční obrubu chodník šířky 1,65m 

vymezen chodníkovou obrubou osazenou 6cm nad niveletu chodníku tak, aby tvořila 

vodící linii pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník je 

navržen v jednostranném příčném sklonu 1,00% směrem ke komunikaci. V místech 

pro přecházení jsou navrženy varovné pásy ze slepecké zámkové dlažby a 

bezbariérová úprava pomocí snížené a přechodové obruby. V místě, kde chodník 

přímo nenavazuje na parkovací plochu, bude z obou stran vymezen chodníkovou 

obrubou. 

  V řešeném prostoru se nyní nachází celkem 5 stromů, které budou pokáceny. 

Jako náhrada za tyto pokácené stromy budou vysazeny 2 stromy nové. Tyto budou 

umístěny v navržených zatravněných plochách tak, aby nebránily výhledu vozidlům 

vyjíždějícím z parkoviště. 

 Kabel E-on křížící parkoviště bude uložen do kabelového žlabu celkové délky 

8,00m. 
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Konstrukce parkovišt ě: 

 - betonová zatravňovací dlažba   80mm   ČSN 736131-1 

 - drcené kamenivo 0-4    40mm  ČSN 736131-1 

 - štěrkodrť ŠD     150mm ČSN 736126-1 

 - štěrkodrť ŠD     200mm ČSN 736126-1 

 Celkem      470mm 

 

Konstrukce chodníku:  

 - zámková dlažba     60mm   ČSN 736131-1 

 - drcené kamenivo 0-4    40mm  ČSN 736131-1 

 - štěrkodrť ŠD     150mm ČSN 736126-1 

 Celkem      250mm 

 

6. Odvodn ění 

 Odvodnění plochy bude provedeno příčným sklonem do komunikace kde bude 

voda dále svedena do stávajících dešťových vpustí. Část dešťové vody se vsákne 

v parkovišti, jelikož budou použity zatravňovací dlaždice.  

 

7. Návrh dopravního zna čení a zařízení 

Vodorovné dopravní značení nebude prováděno. 

Je navržena svislá dopravní značka P4 na přesunutí blíže ke křižovatce ulic 

Budovatelská a Hájová. 

 

8. Podmínky realizace stavby  

Nejsou stanoveny žádné specifické podmínky realizace stavby.  

Stavba bude realizována pouze na pozemcích města Břeclav.  

 

Plán kontrolních prohlídek stavby  

- odkop zeminy, vybourání chodníku 

- provedení obrub a konstrukce parkovišt ě a chodník ů 

- dokon čovací práce 
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Veškeré odpady vzniklé při realizování stavby budou odvezeny na skládku 

nebo recyklační linku. Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních 

generátorů zhotovitele. Zdroje vody na stavu budou zajištěny pomocí cisteren s 

vodou. 

 

8.1. Věcné a časové vazby související staveb jiných stavebník ů 

V rámci stavby nejsou stanoveny žádné věcné a časové vazby souvisejících 

staveb jiných vlastníků. Stavba se nachází pouze na pozemcích města Břeclav. 

  

8.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby  

Jedná se o jeden stavební celek, který bude realizován samostatně. 

 

8.3. Zajišt ění přístupu na stavbu  

 Přístup na stavbu bude zajištěn po přilehlé komunikaci. 

 

8.4. Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  

Pracovní místo musí být vyznačeno dle platných předpisů.  

Bude umožněn průjezd vozům IZS.  

 

9. Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 

Správcem komunikace je a bude Město Břeclav. 

 

10. Předávání částí stavby do užívání  

Stavba bude po dokončení předána jako jeden celek.  

 

11.  Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 

kulturní památky  

Navržená stavba nezasahuje do ochranných pásem, chráněných území, 

zátopových území. 
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12. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavb y 

Nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup 

výstavby.  

 

Péče o životní prost ředí:  

Jedná se o vybudování parkoviště.  

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 

norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci:  

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční 

dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při 

provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.  

Dle platného zákona č. 309/2006 Sb. musí investor zajistit na stavbě 

realizovaných více než dvěma zhotoviteli koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 

Požární bezpe čnostní ochrana:  

V době realizace stavby bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému.  

Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

Hydranty budou přístupné i po dobu výstavby. 

 

Hospoda ření s odpady:  

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné 

se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 

zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

       

         Bedřich Gerža 


