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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Objednatel:  
 
 
Objednatel:   Město Břeclav 
Adresa:    náměstí T.G. Masaryka 42/3 
    690 02 Břeclav    
IČ:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Odpovědný zástupce:  Šupová Jana Ing. 
Tel.:    519 311 358 
E-mail:    jana.supova@breclav.eu 
 
 

A.1.2 Zhotovitel: 
 
Zhotovitel:   Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D 
Zodpovědný projektant:   Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. 
    autorizovaný krajinářský architekt č. ČKA 03289 
místo podnikání:   Vinohrady 1039, 691 42 Valtice 
 
IČO:    673 31 211 
Tel.:    +420 604 583 367 
E-mail:    atelier.krejcirik@gmail.com 
 
Spolupráce:   Ing. Jana Drochytková 
    Ing. Marie Uhlířová 
 

A.1.3 Stavba 
 
Název stavby:  Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi 

Stavba dle půs. stav. úřadů:  Břeclav 
 
 

A.1.4 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

A.1.4.1 Účel užívání stavby  
Veřejná zeleň, historická, parkově upravená plocha určená k setkávání a relaxaci obyvatel města. 
 

A.1.4.2 Trvalá a dočasná stavba  
V souladu s územním plánem je na řešeném území obnovována původní zahradní úprava. Svým charakterem se jedná o 
stavbu trvalou. 
 

A.1.4.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novostavbu a rekonstrukci. 

A.1.4.4 Etapizace výstavby  
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapě. Časový předpoklad doby výstavby je 2 roky.  
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A.1.5 Datum: 11/2012 
 

A.1.6 Členění stavby na stavební objekty 
Vzhledem k rozsahu není dále členěno. 
 

A.1.7 Stupeň dokumentace: DPS 
 

A.2 Řešené území 

A.2.1 Umístění stavby 
 
Okres:   Břeclav 
Obec/ obvod:   Břeclav 
Katastrální území:   Břeclav 
Vymezení řešeného území:  viz výkresy – hranice řešeného území 
 

A.2.2 Dotčené pozemky a stavby  
Řešené území zahrnuje pozemky evidované pod těmito katastrálními čísly: 429/10, 429/47, 429/12, 429/14, 429/40, 429/6, 
436/1, 436/2, 421/3, 434, 433/1, 433/6, 422/1, 419/4, 416/1, 420, 481/1.  Pozemky jsou ve vlastnictví Města Břeclav. 
 

A.2.3 Dosavadní využití území 
Veřejná zeleň, historická, parkově upravená plocha určená k setkávání a relaxaci obyvatel města. 
 

A.3 Průzkumy, dopravní a technická infrastruktura 

A.3.1 Zahradně a stavebně historický průzkum – viz příloha F.2 

A.3.2 Průzkumová a podkladová fotodokumentace – viz příloha F.1 

A.3.3 Speciální průzkumy - dendrologický průzkum – viz příloha F.3 

A.3.4 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika  
Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 2005) spadá řešené území do Panonské provincie, podporvincie 
4. Severopanonské a bioregionu 4.5 Dyjsko - moravský s výskytem biochory 1Le Širší hlinité nivní hrúdy 1. vegetačního 
stupně. Provincie panonská  
  4. Podprovincie Severopanonská  
   4.5. Dyjsko-moravský bioregion 
    1Le Širší hlinité nivní hrúdy 1. vegetačního stupně 
 
Podél řek jsou výrazné břehové valy a mrtvá ramena, u okrajů niv rozsáhlé ploché bezodtoké deprese. Nivy jsou zpestřeny 
řadou zanikajících tůní a rozsáhlými písčitými dunami (hrúdy). Téměř všechna koryta řek jsou umělá, s širokými bermami a 
vysokými hrázemi. Jsou zde i mohutné příkopy, násypy hrází nádrží a komunikací.   
Substrát je tvořen povodňovými jílovitými hlínami a jemně písčitými hlínami o mocnosti kolem 2 m. Pouze na nepatrných 
zbytcích konvexních břehů v meandrech vystupují lavice podložních štěrků a písků a dále se při povodních dotvářejí. 
Charakteristické jsou duny křemitých vátých písků protáhlé podél Dyje ve směru SZ-JV.  
Mezi půdami převažují těžší glejové fluvizemě, těžké černice typické, glejové i pelické.černice. Půdy jsou zpravidla mírně 
vlhké a světle hnědošedé barvy. V malých depresích a mrtvých ramenech vznikly typické gleje. 
Klima je velmi teplé a mírně suché (T4), důsledkem depresní polohy jsou však přízemní teplotní inverze, díky zvýšené 
vlhkosti půd s četnými mlhami. Teplotní inverze zkracují vegetační sezónu a podporují přežití splavených druhů bioty 
středních poloh. 
Potenciální vegetaci tvrdého luhu tvoří porosty, odpovídající panonské asociaci dubových jasenin (Fraxino pannonicae-
Ulmetum). Na velmi omezených plochách se objevuje i měkký luh s vrbou bílou (Salicetum albae). Přirozenou náhradní 
vegetaci tvoří vesměs luční porosty svazu Cnidion venosi, místy přecházející do vegetace asociace  Serratulo-Festucetum 
commutatae, ojediněle i do jiných vegetačních typů svazu Molinion. V mokřadech převažují různé typy porostů vysokých 
ostřic (svaz Caricion gracilis), řidčeji rákosin (svaz Phragmition), ve vodě pak porostů svazu Nymphaeion albae, 
Hydrocharition, Potamion lucentis a na zastíněných místech Lemnion minoris, na obnažených dnech svaz Oenanthion.  
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Lesy jsou fragmentovány do malých a středně velkých lesů a prolínají se zbytky luk se solitery dubů. V dřevinné skladbě 
převažují jasanové doubravy s jasanem úzkolistým. 
Jedinečný komplex lesů v oblasti soutoku Moravy s Dyje je z části stále zaplavován, podél Dyje  dodnes přirozeně a v poldru 
uměle. Zachovaly se zde i zbytky pralesů, částečně chráněné v rezervacích.  
(Martin Culek a kol.: Biogeografické členění České republiky II, 2005, Praha ) 
 

A.3.5 Poloha vůči záplavovému území  
Řešené území se nachází v záplavovém území.  
 

A.3.6 Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
Napojení na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebude návrhem dotčeno a stávající napojení bude 
prostorově i technicky zachováno.  
 

A.3.7 Přístup na stavební pozemek  
Přístup na pozemek bude zajištěn ze stávající komunikace a přilehlého prostranství. Vzhledem k rozsahu úprav nebude po 
dobu stavebních prací narušen provoz na komunikacích. Mechanizace bude využívat stávajícího směrového značení.  
 

A.3.8 Zajištění vody a energií po dobu výstavby  
Voda a elektrická energie pro potřeby realizace budou po dobu výstavby zajištěny v místě staveniště nebo v jeho nejbližším 
okolí. Zdrojem vody bude stávající řad pitné vody. 

A.4 Požadavky dotčených orgánů  
Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována se zástupci hlavních dotčených orgánů – projednané požadavky byly 
zapracovány. Veškeré úpravy respektují požadavky dotčených orgánů a organizací.  
 

A.5 Obecné požadavky na výstavbu 
Během výstavby budou dodrženy všechny právní a technické normy platné v ČR. Zvláště pak normy a předpisy týkající se 
bezpečnosti práce, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. 
 

A.6 Územně plánovací dokumentace 
Navrhovaná stavba a navrhované využití území je zpracováno v souladu s územním plánem města.  
 

A.7 Související a podmiňující stavby a jiná opatření  
Řešeného projektu se netýkají žádné podmiňující stavby. 

A.8 Lhůta a popis výstavby 
Práce by mohly být zahájeny na podzim roku 2013 a dokončeny do podzimu roku 2015. 

A.8.1 Lhůta výstavby 
Výstavba by měla být ukončena do 2 let od zahájení stavby. 
 

A.8.2 Etapizace výstavby 
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapě. 
 

A.8.3 Zahájení stavby 
Přesný termín zahájení bude stanoven dodatečně. 
 

Předpokládané zahájení výstavby  10/2012 

Předpokládané ukončení výstavby  10/2015 
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A.9 Orientační údaje stavby 

A.9.1 Základní údaje 
Plocha řešeného území:     3,6  ha 
Řešené území leží v nadmořské výšce:   250 m n.m. 
 
Výkaz výměr: 

STÁVAJÍCÍ STAV počet ks plocha (m2) 

stromy navržené k ošetření 16   

pařezy k odstranění - stávající 3   

  
  NAVRHOVANÁ SITUACE  počet ks plocha (m2) 

alejový listnatý strom 16/18, ZB 76   

keře (skupinová výsadba) 1 956 763 

trávník parkový   27 962 

traviny - nezpůsobilý náklad 1 836 460 
 
 

A.9.2 Bilance nároků na energii a teplou užitkovou vodu 
Se spotřebou teplé užitkové vody a elektrické energie v rámci vegetačních úprav není uvažováno. Nároky na energie prvků 
drobné architektury, osvětlení apod. bude odborně posouzeno specialistou pro danou profesi. 
 

A.9.3 Spotřeba vody 
Bude potřebná voda pro zálivku rostlin, množství bude kolísat dle aktuálního stavu počasí. 
 

A.9.4 Splašková a dešťová voda 
Množství dešťových vod není vzhledem k charakteru stavby posuzováno - všechny dešťové vody budou likvidovány 
vsakováním do volného terénu, zpevněné plochy budou odvodněny spádováním do přilehlého terénu (příp. kanalizace). 
 

A.9.5 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
Předpokládaná hodnota stavby bez DPH   2 380 000 Kč 
Předpokládaná hodnota stavby včetně DPH   2 860 000 Kč 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

B.1.1 Výběr pozemku a popis stávajícího stavu 

B.1.1.1 Stávající stav  
Řešené území má několik charakteristických částí. První z nich je historická přístupová komunikace z náměstí k zámku, kde 
se nachází přestárlá výsadba jírovců a dále historicky nevhodné výsadby dřevin. Dále následuje bezprostřední okolí zámku, 
zde jsou opět některé přestárlé jírovce a prostranství s nekvalitní trávníkovou plochou. Třetí částí je prostor historické 
zámecké louky, která je dnes rekultivována po likvidaci bývalého autokempu, kde se nachází vzrostlé stromy a přestárlé 
topoly. Poslední část je prostor mezi nákupní zónou a rybníkem, která je ruderalizována, se zcela zanedbanou údržbou.  
 

B.1.1.2 Stavebně historický průzkum 
Viz příloha F.2 
 

B.1.2 Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení 
V rámci příprav pozemku a pravidelné údržby budou odstraněny provozně nebezpečné stávající dřeviny. Hodnotné stromy 
budou odborně ošetřeny, aby se co možná nejvíce prodloužila jejich životnost.  
 
Základem koncepce je obnova historických struktur – alejí, které zachycuje indikační skica. Dále bude jako nový prvek 
v konceptu vytvořena promenáda vedoucí od nákupní zóny do prostoru bývalého autokempu. Tato promenáda má 
připomínat svým tvaroslovím výhonek vinné révy – typický znak Břeclavska.  V rámci úprav bude provedena rekonstrukce 
všech trávníkových ploch a výsadba stromů a keřů dle kompozičního záměru.  
 

B.1.3 Zásady technického řešení 

B.1.3.1 Obecně 
Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při 
práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a 
komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se 
zahradnických úprav a zásahů do zeleně.  
 

B.1.3.2 Technické vybavení, inženýrské sítě 
Zhotovitel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení 
v území dotčeném pracemi. V případě že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít 
takových prostředků aby k němu nedošlo. V případě, že dojde k poškození vedení, bude oprava financována z prostředků 
zhotovitele.  
Pokud dojde v průběhu prací k odhalení nepopsaného, nezakresleného, nebo špatně lokalizovaného vedení nebo sítí, je 
zhotovitel povinen toto dále respektovat a bezprostředně uvědomit správce daného rozvodu a řídit se jeho pokyny. 
 

B.1.3.2.1 Normy a požadavky 
Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané 
fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se 
zhotovitel řídit přísnějším zněním. 
Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, 
veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace. 
 
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné 
normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, 
tj. v zastavěném i nezastavěném území.  Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a 
bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN 
vztahujících se k danému prvku a postupu. 
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B.1.3.2.2 Ochrana sítí technického vybavení 
Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma projektantovi známých inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v 
zastavěném území dle ČSN 73 60 05.   
 

� 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita 
chránička a protikořenové fólie) 

� 1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL 
� 1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm 
� 2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu 

 
Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 
 

B.1.3.2.3 Omezení či zastavení provozu na veřejných komunikacích 
V případě, že dojde nebo by mohlo dojít při provádění prací k omezení provozu na veřejných komunikacích (včetně 
chodníků), je zhotovitel povinen uvědomit o tom příslušné úřady a zajistit písemné povolení k omezení nebo zastavení 
provozu na dotčených komunikacích.   
 

B.1.3.2.4 Ochrana přilehlých konstrukcí 
Zhotovitel je povinen chránit stávající budovy, dlažby, vybavení a další konstrukce na dotčené parcele i pozemcích k ní 
přiléhajících před poškozením. V případě poškození nebo zničení těchto konstrukcí, budou náklady spojené s jejich obnovou 
nebo nahrazením hrazeny z finančních prostředků zhotovitele. 
 

B.1.3.3 Návrh řešení zahradní úpravy/stavby 
Základem koncepce je obnova historických struktur – alejí, které zachycuje indikační skica. Dále bude jako nový prvek 
v konceptu vytvořena promenáda vedoucí od nákupní zóny do prostoru bývalého autokempu. Tato promenáda má 
připomínat svým tvaroslovím výhonek vinné révy – typický znak Břeclavska.  V rámci úprav bude provedena rekonstrukce 
všech trávníkových ploch a výsadba stromů a keřů dle kompozičního záměru.  

Koncepce řešení vychází z dokumentace pro území řízení zpracované pro tento objekt. Koncepce řešení byla 
přizpůsobena nově získaným upřesněným podkladům a terénním průzkumům (konzultace a předběžná vyjádření dotčených 
organizací).  
 

B.1.3.3.1 Ochrana stromů při stavební činnosti 
U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních 
činnostech (dle normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech). Jedná se 
především o: 

� ochranu stromu před mechanickým poškozením (bednění) 
� ochranu kořenového prostoru: 

- proti snižování terénu 
- při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 
- při zřizování základů stavebních objektů 
- při dočasném zatížení 
- při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi 

B.1.3.3.2 Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 

� ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut, 
  2006 

� ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český normalizační 
  institut, 2006 

� ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český  
  normalizační institut, 2006 

� ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - 
  Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
  prvků, kombinované konstrukce, Praha, Český normalizační institut, 2006 
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� ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy;
  Praha, Český normalizační institut, 2006 

� ČTN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
 
Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení. 

B.1.3.3.3 Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků 

Doba vhodná pro výsadbu rostlin 

Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do zámrazu a od března do 
období před rašením cca 1/2 dubna. Prostokořenné opadavé dřeviny se zpravidla vysazují v době vegetačního klidu, nikdy 
však za mrazu. Stálezelené dřeviny se mohou vysazovat s baly po celý rok, s výjimkou doby rašení letorostů. Výsadba 
kontejnerovaných a hrnkovaných rostlin je možná celoročně, pokud není půda zmrzlá. Doporučujeme výsadbu 
v agrotechnických termínech. 

Doba vhodná pro založení parkového trávníku výsevem 

Termín možný pro výsev trávníku je po celou vegetační dobu, pokud je k dispozici závlaha a teplota půdy je min. 8°C. Bez 
závlahy je vhodný jarní výsev od konce března do června, který využívá zimní vláhy a také podzimní výsev od září do 
poloviny října. Jarní výsevy jsou vhodnější ve vlhčích oblastech a na těžší půdě, podzimní výsevy upřednostníme v sušších 
oblastech, na lehké písčité půdě a směřujeme je co nejvíc do pozdního podzimu. U velmi časných nebo pozdních výsevů 
mohou nastat nežádoucí posuny ve složení trávníku ve prospěch druhů klíčících při nižších teplotách. 

Ošetření rostlin před výsadbou 

Prostokořenné dřeviny je zpravidla nutno, s přihlédnutím k druhu a velikosti, podmínkám stanoviště a roční doby, zpětně 
seříznout nebo prosvětlit, je nutno zohlednit přirozený tvar růstu. Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují. U dřevin 
se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez, tento se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a 
velikosti korunky nebo velikosti keře. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. Kořeny 
prostokořenných dřevin se musí před výsadbou kolmo seříznout. Trvalky se zakracují jen tehdy, jestliže vyrašily tak 
mohutně, že by to ohrozilo jejich ujmutí. 
 

Příprava povrchu pozemku 
(Obecné podmínky pro přípravu pozemku definuje ČSN 83 9011) 

Terénní úpravy 

Na ploše pod zámkem budou plošně srovnány terénní nerovnosti do výšky cca 40 cm.  
Na plochu pod zámkem a v prostoru bývalého autokempu bude v rámci přípravy založení trávníku na vymezené plochy 
navezeno 10 cm kvalitní ornice. Ornice bude rozprostřena pozvolna do okolního terénu tak, aby došlo k dokonalému 
propojení ploch s ornicí a bez ní.  

Vegetační vrstva půdy 

Plochu je nutno urovnat do požadované roviny (modelace terénu by měly být pozvolné), která by v měřící linii o délce 4 m 
neměla vykazovat odchylky větší než 5 cm (dřeviny, trvalky, luční trávníky) anebo u parkových a parterových trávníků větší 
než 3 cm. 

Plochy je nutno před zakládáním jednotlivých prvků zeleně vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od 
stavebních zbytků, kamenů o průměru přes 5 cm, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí a jiných odpadů. Půdu 
znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. Také je nutno vyměnit půdu 
nevhodnou pro předpokládané využití ploch, jestliže není možné dosáhnout patřičné vhodnosti opatřeními pro zlepšení půdy. 
U svrchní vrstvy půdy narušené stavebními pracemi je nutno provést regeneraci. 

Tloušťku vegetační vrstvy půdy je nutno přizpůsobit nárokům zakládané vegetace a stanovištním podmínkám. Pro 
trávníky je obvyklá tloušťka vegetační vrstvy půdy 10-20 cm, pro plochy k výsadbě dřevin a trvalek 40 cm v ulehlém stavu. 
Pro stromy bude připraven prokořenitelný prostor (viz kapitola Výsadba stromů). Tloušťka rozprostřené vrstvy se nesmí 
odchylovat o více než 25% od požadované tloušťky vrstvy, nejvíce však o 5 cm. Způsob a postup rozprostření a druh 
použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo 
základu. Při hloubení rýh a jamek se vegetační vrstva půdy ukládá odděleně od ostatní zeminy a při výsadbě se dává zpět 
jako nejsvrchnější vrstva. 
Svahy ohrožené sesuvy musí být stabilizovány vhodnými opatřeními dle normy ČSN 83 9041. 
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Výsadba stromů 
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Výsadba 

Výsadba bude prováděna bodově s 50% výměnou půdy (speciální substrát pro optimální růst stromů v daných podmínkách) 
do výsadbových jam o šířce odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového systému nebo balu. Hloubka výsadbové jámy 
by měla být stejná jako výška kořenového balu. Pokud je podloží jílové, bude proveden podsyp balu štěrkem tak, aby byla na 
dně jámy zóna, kde se bude v nepříznivém období shromažďovat případná voda. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita 
vodou a bude aplikováno 10x10g hnojivých tablet/strom a fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné 
kapacity půd (500g/rostlinu). Přesun rostliny bude proveden ručně nebo mechanismem UNC. Po umístění rostliny s balem 
do výsadbové jámy se v její těsné blízkosti zatlučou 3 kotevní kůly, poté bude bal zasypán a substrát bude sešlápnutý a 
prolitý vodou - kořenový krček stromu bude 5 cm nad úrovní okolního terénu. Kůly budou pevně spojeny spojkami, popruhy a 
úvazky.  
  
Požadavky na materiál pro výsadby: 
Kůly, materiály pro upevňování rostlin a drátěné a plastové chrániče používané pro mechanickou ochranu rostlin musí mít 
trvanlivost 2 roky. 

Dokončovací péče 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Vzrostlé dřeviny a solitéry je nutno opatřit závlahovou mísou, 
rozprostřenou 10 cm vrstvou drcené borky, která má být vytvarována tak, aby voda stékala k rostlině. Následně bude kmen 
listnaté dřeviny omotán rákosovou rohoží proti vysychání a rostlina bude zalitá min.100 l vody. 
Dřeviny jsou způsobilé k předání v okamžiku, kdy máme jistotu jejich ujmutí, to lze rozpoznat od poslední třetiny měsíce 
června podle růstu letorostů.  

Rozvojová péče 

V případě nedostatku přirozených srážek by měla být zajištěna zálivka. Po výsadbě doporučujeme 1x za 14 dní zálivku 100-
150 l vody. V rámci rozvojové péče je nutné odstraňovat nežádoucí rostliny, odříznout suché a poškozené části rostlin, 
kontrolovat funkčnost ukotvení a ochranných opatření proti slunečnímu záření a vypařování, funkčnost provzdušňovací a 
zavlažovacích zařízení, jsou-li nainstalována, napadení chorobami a škůdci a okus zvěří. Zálivka končí po 3.-5. roku od 
výsadby a postupně se snižuje, opory se ponechávají po dobu min. 2 let.  

Specifikace 

Ozn. Taxon Ks Velikost 

FRAO Fraxinus ornus 24 16-18 ZB 

UMI Ulmus minor 1 16-18 ZB 

QRO Quercus robur 4 16-18 ZB 

PAC Platanus acerifolia 11 16-18 ZB 

CLC Crataegus lavallei ´Carrierei´ 11 16-18 ZB 

ACAM Acer campestre 12 16-18 ZB 

ACAR Aesculus carnea 13 16-18 ZB 
 
 

Záhonová výsadba keřů  
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Příprava stanoviště 

Příprava záhonu k založení musí být provedena s časovým předstihem před vlastním výsadbou keřů. Na ploše bude 
provedeno chemické odplevelení před založením na široko totálním systémovým herbicidem min. 2-3 týdny před výsadbou, 
po reakci na herbicidy přistoupíme k rozrušení půdy kultivátorem (nakopáním) nebo orbou (rytím) dle velikosti pozemku a 
míry zhutnění půdy. Takto upravenou plochu plošně hnojíme kompostem (5 cm vrstva kompostu -6kg/m2) a umělým 
hnojivem typu Cererit (20g/m2) a zapravíme je kultivátorem nebo nakopáním do půdy. V přípravě stanoviště dále 
pokračujeme hrabáním či vláčením (dle velikosti záhonu) pro celkové urovnání povrchu.  
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Výsadba 

Výsadba bude provedena do výsadbových jamek odpovídajících velikosti kořenového systému nebo balu. Hloubka výsadby 
se musí přizpůsobit druhu rostlin. Z jamek budou odstraněny zbytky plevelů, kořenů a kamenů. Při výsadbě bude ke 
každému keři aplikováno tabletové hnojivo 4x10g/keř a fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity 
půd (25g/rostlinu) 

Dokončovací práce 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Po výsadbě bude plocha zamulčována mulčovací plachetkou a 
mulčem z kamenné drtě barvy načervenalých odstínů (lom Předklášteří), fr. 8/16 v síle 5 cm. Plocha bude zalitá 40 l 
vody/m2.  

Rozvojová péče 

V zimním období, za vhodných teplotních a sněhových podmínek, lze provést zpětný řez u opadavých keřů. Po druhém roce 
jen u těch, které dostatečně nezhoustly po prvním zpětném řezu. V případě nedostatku přirozených srážek musí být pro 
zdárný vývoj rostliny zajištěna zálivka. Rozvojová péče by měla být dokončena do tří let od výsadby v okamžiku dosažení 
zápoje. 

Specifikace 

Ozn. Taxon Ks/m2 Velikost Ks 

ccl Caryopteris clandonensis 3 30/40 Ko 402 

sbu Spiraea x bumalda 3 30/40 Ko 363 

prul Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´ 3 40/60 Ko 393 

deug Deutsia gracilis 3 40/50 Ko 798 

 
 

Založení záhonu travin 
(Obecné podmínky pro výsadbu rostlin definuje ČSN 83 9021) 

Příprava stanoviště 

Příprava záhonu k založení musí být provedena s časovým předstihem před vlastním výsadbou travin. Na ploše bude 
provedeno chemické odplevelení před založením na široko totálním systémovým herbicidem min. 2-3 týdny před výsadbou, 
po reakci na herbicidy přistoupíme k rozrušení půdy kultivátorem (nakopáním) nebo orbou (rytím) dle velikosti pozemku a 
míry zhutnění půdy. Takto upravenou plochu plošně hnojíme kompostem (5 cm vrstva kompostu -6kg/m2) a umělým 
hnojivem typu Cererit (20g/m2) a zapravíme je kultivátorem nebo nakopáním do půdy. V přípravě stanoviště dále 
pokračujeme hrabáním či vláčením (dle velikosti záhonu) pro celkové urovnání povrchu.  

Výsadba 

Traviny jsou vysazovány bez výměny půdy do vyhloubených výsadbových jamek velikosti kontejneru, z jamek budou 
odstraněny zbytky plevelů, kořenů a kamenů. Do každé jamky bude před výsadbou přidán fyzikální půdní kondicionér určený 
ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (15g/rostlinu) 

Dokončovací péče 

Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat a vyčistit. Po výsadbě bude plocha zamulčována mulčovací plachetkou a 
mulčem z kamenné drtě barvy načervenalých odstínů (lom Předklášteří), fr. 8/16 v síle 5 cm. Plocha bude zalitá 40 l 
vody/m2. Traviny jsou způsobilé k předání/převzetí v okamžiku, když vyrašily nebo zakořenily.  

Rozvojová péče 

Specifikace 

Ozn. Taxon Ks/m2 Velikost Ks 

panv Panicum virgatum ´Squaw´ 4 20/40 K9 1836 
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Založení parkového trávníku strojně 

Příprava stanoviště 

Příprava plochy bude součástí práce kombinovaného secího stroje. Do půdy zapravíme před setím trávníkové hnojivo s 
dlouhodobým účinkem (25g/m2).  

Vlastní založení 

Založení travního porostu bude provedeno kombinovaným secím strojem. Výsevní množství (výsevek) bude 25 g/m2, je 
však nutno přizpůsobit stanovišti a záměru zatravnění, termínu výsevu a stanovištním podmínkám, které ovlivňují klíčení a 
růst. Okraje cest vyžadují vyšší hustotu výsevu z důvodu přehřívání. Travní osivo je nutné vysévat rovnoměrně, mělce jej 
zapravit (0,5-1 cm) a přitlačit. Během vysévání se doporučuje promíchávání osiva, aby nedošlo k rozdělení směsi na 
jednotlivé složky. Výsev se má provádět pouze na dobře ulehlé nebo utužené plochy za optimálních povětrnostních 
podmínek (bezvětří).  

Dokončovací péče  

Trávník schopný převzetí je zpravidla po šesti sečích, kdy již dosáhne vyrovnaného prostu. První seč se provádí při 8-10 cm 
(na výšku 6-8 cm, pokosenou hmotu je nutné odstranit), výška se postupně snižuje. Po prvním sečení nebo při výšce 
trávníku 2-3 cm se doporučuje stejnoměrné přihnojení dávkou dusíku (5 g/m2).  
 
Specifikace 
Osivo: Univerzální rekreační směs - vhodná pro zásev většiny trávníků rekreačního charakteru. Díky druhové pestrosti je 
dostatečně plastická a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytrvalého ve směsi zajišťuje dostatečně 
rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci. 
Složení:  Jílek vytrvalý 35% (´Bareuro´  10%, ´Barminton´ 10%, ´Filip´ 15%),  Kostřava červená dlouze výběžkatá  
´Barustic´  15%,  Kostřava červená krátce výběžkatá 10% (´Baroyal´ 5 %, ´Terka´ 5%),  Kostřava červená trsnatá  
´Barswing´10%, Kostřava ovčí ´Hardtop´ 10%, Lipnice luční 20% (´Baronial´ 10%, ´Liberator´10%) 
 
 
POZN.: Pokud v položkovém rozpočtu realizační firma zjistí chybějící položky nutné k realizaci díla, upozorní 
investora a nacení položku zvlášť! 
 
 

B.1.3.3.4 Požadavky na rostliny při dodávce 
Požadavky kladené na rostliny při dodávce na stavbu vychází z ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin - všeobecná 
ustanovení a ukazatele jakosti. 

Všeobecné ukazatele jakosti podle ČSN 464902-1: 
� Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení a obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí odpovídat 

druhu/kultivaru v příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr. 
� Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce opatřeny trvanlivou jmenovkou. 
� Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry a přesazovací techniku přesazovány tak často, aby po odborné 

výsadbě, potřebném řezu a následné péči byl zaručen vývin typického habitu v požadovaném růstovém tvaru. 
� Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, stáří, půdním poměrům a 

pěstování. 
� Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním poměrům a pokud možno 

rovnoměrně prokořeněné, s balovou plachetkou, zajištěny balícími kroužky, či nepozinkovaným drátěným pletivem, 
nebo v drátěném koši. 

� Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození způsobené chorobami, škůdci, nebo pěstebními 
opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané použití. 

 

B.1.3.3.5 Ošetření vybraných dřevin 
Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek, 
ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva. Ošetření bude prováděno zkušeným arboristou (vlastnící certifikát CTW - 
Evropský arborista) arboristickými metodami, v nepřístupném terénu s využitím lezeckých technik. Tam kde to bude možné, 
je vhodné využít požární plošinu. Pro vazby stromů bude použit dynamický vázací systém, k zastřešení dutin přírodě blízký 
materiál, případné rány budou ošetřeny fungicidním prostředkem. Seznam dřevin k ošetření a charakter opatření je součástí 
tabulkové přílohy technické zprávy.  
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Po ošetření doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu dřevin, sledujeme zejména reakci dřevin na řez projevující se změnou 
vitality a zdravotního stavu. Důležitá je kontrola funkčnosti vazeb. 
 

B.1.3.3.6 Asanace stromů 
Bude prováděna zkušeným odborníkem, který má licenci na práci s motorovou pilou a dostatečnou praxi při asanaci stromů. 
Při asanaci bude především dbáno na zajištění bezpečnosti práce. Tam, kde bude hrozit významné poškození okolního 
porostu nebo majetku, upřednostňujeme asanaci postupnou s využitím plošiny nebo lezeckých technik.  
Dřeviny budou asanovány z důvodů špatného zdravotního stavu, kompozičního či provozního. Vzniklé pařezy budou 
společně s již stávajícími pařezy odfrézovány. Keře, skupiny keřů a nálety navržené k asanaci budou odstraněny i s kořeny, 
po jejich odstranění bude plocha urovnána a oseta trávníkem. 
 
Pokud v průběhu realizačních prací dojde k identifikaci druhů živočichů zvláště chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. na 
stromech asanovaných nebo ošetřovaných, budou práce na těchto stromech pozastaveny a další postup stanoví příslušný 
orgán ochrany přírody podle tohoto zákona. 
 

B.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro napojení řešené stavby na dopravní infrastrukturu jsou využity stávající vstupy do objektu.  
 

B.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 
V řešeném území se nachází parkové cesty, jejich trasování zůstává beze změny.  
 

B.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 
Svým charakterem bude mít akce pozitivní vliv na kvalitu životního a obytného prostředí a také na zlepšení hygieny v okolí 
řešeného území. 
 

B.1.7 Průzkumy a měření 
Byla zpracována inventarizace vegetačních prvků, vyhodnoceny historické podklady, zhodnoceny zkušenosti z jiných objektů 
obdobného charakteru. 
 

B.1.8 Podklady pro vytýčení stavby 
Geodetický polohový a výškový systém  
 

B.1.9 Členění stavby na jednotlivé SO 
Stavba není členěna na SO. 
 

B.1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Vzhledem k charakteru prostředí řešeného objektu je na hlediska ochrany přírody a na udržování a rozvoj kvalitního 
životního prostředí kladen velký důraz. Navrženými zdravotními zásahy ve stávajících porostech a následnými dosadbami 
dojde ke zkvalitnění řešeného prostoru jak z ekologické, estetického, tak i z dendrologického hlediska.  
 

B.1.11 Bezpečnost práce 
Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s 
nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. Především se jedná o zajištění bezpečnosti při mýcení dřevin, demolicích 
a výkopových pracích. 
 

B.2 Požární ochrana 
Navrhovanou úpravou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení sloužící pro protipožární zásah. Stávající místní 
komunikace zajišťující příjezd a přístup ke stávající zástavbě a vnější odběrná místa požární vody nejsou navrhovanými 
úpravami dotčena, zůstávající nezměněna.  
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B.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Při výstavbě bude minimalizován vliv na okolí. Svým charakterem bude mít akce pozitivní vliv na kvalitu životní a obytného 
prostředí a také na zlepšení hygieny v řešeném území. 
 
 

B.4 Ochrana proti hluku 

B.4.1 Posouzení hluku ze stavební činnosti při realizaci stavby 
Mechanizace má bezproblémový přístup z obvodových komunikací. Vzhledem k charakteru stavby bude použita běžná 
stavební mechanizace s atestem a technickým osvědčením odpovídajícím příslušným normám, včetně max. dB. Hluk ze 
stavební činnosti tedy nepřesáhne limitní hranici 65 dB na fasádách obytných budov. 
 

B.4.2 Posouzení hluku z provozu zahrady 
Vzhledem k charakteru provozu, technologií, použitých materiálů a jednotlivých aktivit se provozní hlučnost zahrady nezhorší 
a odpovídá běžným charakteristikám obdobných staveb. Hluk způsobený provozem nepřesáhne hranici 50 dB na fasádách 
okolních obytných domů. 
Z výše uvedených důvodů považujeme stavbu z hlediska hlukového zatížení jako vyhovující při výstavbě i během vlastního 
provozu. 
 

B.5 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.6 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby je posouzení negativního účinku vnějšího prostředí bezpředmětný.  
 

B.7 Civilní obrana  
V řešeném území nejsou přítomny objekty CO. Navrhované parkové úpravy neovlivní z hlediska civilní obrany stávající 
přístupové a nástupní plochy k  bytovým domům a jiným objektům. 
 

B.8 Inženýrské stavby (objekty) 
Není řešeno.  
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C SITUACE STAVBY - VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

C.1 Širší územní vztahy 

C.2 Mapa vlastnických vztahů 

C.3 Současný stav zeleně 

C.4 Technologická mapa 

C.5 Navrhovaná situace 

C.6 Vytyčovací plán 
 
 
 
 
 

D DOKLADOVÁ ČÁST 
V kompetenci objednatele projektové dokumentace. 
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E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

E.1 Technická zpráva 
 

E.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou 
věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením. Během celé stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní 
předpisy při práci a ochranu zdraví při práci, v souladu s ustanovením zákoníku práce a vyhlášky o bezpečnosti práce. 
 

E.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Návrh respektuje vedení sítí technické infrastruktury, před započetím prací budou vyzváni správci sítí k jejich vytýčení.  
 

E.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Voda bude dodávána ze zdrojů investora – vodovodní přípojka nebo studna. 
 

E.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

E.1.4.1 Opatření před zahájením stavebních prací - příprava území  
Před zahájením stavebních prací je nutno  

• zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
• zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
• zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
• označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 

E.1.4.2 Podmínky dotčených organizací 
Před zahájením stavby zajistí investor vyjádření organizací, které mohou v zájmovém území provozovat inženýrské sítě a 
další zařízení. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených 
zařízení. 
  

E.1.5 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během realizace bude prostředí dočasně ovlivněno při provádění stavby, které musí splňovat požadavky nařízení vlády 
88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dešťové vody z nových cest a zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku. V řešeném území se nevyskytují 
kontaminované odpadní vody. 
 

E.1.6 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Výběr dodavatele stavby      7/2013 
Zahájení stavby       10/2013  
Dokončení stavby      10/2015 

E.2 Výkresová část 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
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F PŘÍLOHY 
 

F.1  Fotodokumentace současného stavu 

F.2 Analýza historických mapových a obrazových podkladů 

F.3 Inventarizace a metodika inventarizace 
 
 




