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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 Identifika ční údaje  
 
1.1 Označení stavby 

Stavba   : Břeclav – ulice Za Bankou 

Místo stavby  : Město Břeclav 

Katastrální území : k.ú. Břeclav 613584 

Kraj   : Jihomoravský 

Druh stavby  : obnova konstrukčních vrstev  

Účel dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby 

 

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontak tní adresa 

Název   : Město Břeclav 

Adresa   : nám.T.G.Masaryka 3 ,690 02 Břeclav 

Kontaktní osoba : Ing. Jana Šupová,  

    Vedoucí odboru rozvoje a správy 

 

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, j eho sídlo, kontaktní adresa, 

údaje o živnostenském oprávn ění a autorizaci osob, I ČO a jeho 

podzhotovitelé s identifika čními údaji 

Název   : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151 

    690 02 Břeclav 

IČO   : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Ladislav Balcar  

    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Registrační číslo ČKAIT: 1000427 

tel.: +420 519 331 400 

e-mail: balcar@udrzbasilnic.cz 

Vedoucí projektant : Ing. Bořek Zvědělík 

Vypracoval  :  Ing. Bořek Zvědělík 
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Podzhotovitelé : 

 

Ing. Jan S ůkal 

Vinohradní 3141/27, 690 02 Břeclav 

(Geodetické zaměření) 

 

2 Základní údaje o stavb ě 
 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí místní komunikace ulice Za 

Bankou v městě Břeclav v Jihomoravském kraji. V současné době se zde nachází 

zpevněná asfaltová komunikace lemována okolní zástavbou, převážně budovy 

občanské vybavenosti. 

Rekonstrukce má za úkol zlepšit stávající stav komunikace. Dle požadavku 

investora tato dokumentace řeší první etapu rekonstrukce ulice Za Bankou a to obnovu 

stávající asfaltové komunikace ve stávajících šířkových, směrových výškových 

parametrech. Bude provedena obnova konstrukčních vrstev komunikace a doplnění 

odvodnění. Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změnám návrhových parametrů 

vozovky, je dokumentace dle zadání objednatele zpracována jako dokumentace pro 

provedení stavby. V druhé fázi bude investor řešit výstavbu navazujících parkovacích 

ploch a chodníků pro pěší. Obnova vozovky je již navržena s ohledem na plánovanou 

výstavbu navazujících parkovacích plocha chodníků, tak aby bylo v budoucnu zajištěna 

jejich realizace bez nutnosti stavebně upravovat jež zrealizovanou vozovku. 

 

2.2 Předpokládaný pr ůběh stavby: 

Předpoklad realizace vozovky je v roce 2013. Přesný harmonogram stavby si 

vypracuje zhotovitel na základě jím použitých technologických prostředků. Projekční 

harmonogram je zpracován v části POV. 
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2.3 Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 

informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění jeho 

podmínek (je-li vydán) 

Stavba je v souladu s územním plánem města Břeclav.  

 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba se nachází v intravilánu města Břeclav v centru města severně od průtahu 

městem (silnice I/55). V současnosti se jedná o dvoupruhovou směrově nerozdělenou 

místní komunikaci. 

 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. 

prost ředí 

Stavba je navržena jako rekonstrukce stávající komunikace. Provedením 

rekonstrukce nedojde k ovlivnění životního prostředí. Charakter území nebude 

rekonstrukcí dotčen. 

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu (LPF). Stavba si nevyžádá vynětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). 

 

2.6 Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření: 

- vztahy na dosavadní využití území: charakter využití nebude změněn 

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: dle sdělení investora zde 

bude provedena pokládka kabelu NN, v místě přechodu plánovaného kabelu přes 

vozovku bude položena chránička. 

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: stavba nemění žádné jiné stávající 

stavby 
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3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 

Výčet podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

 

a) dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo 

k oznámení zám ěru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o 

změně stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace nacházející se výlučně na 

pozemcích investora. Územní řízení není potřeba. 

 

b) regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace 

Územní plán města Břeclav 

 

c) mapové podklady, zam ěření území a další geodetické podklady zam ěření 

území  

- Základní mapa ČR 1 : 10 000 

- Silniční mapa ČR 1 : 50 000 

- Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských 

sítí byla poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta 

Viadesigne,s.r.o. 

- Zaměření území – pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno 

geodetické zaměření stávajícího stavu geodetem Ing. Sůkalem. 

- Digitální model terénu – Zpracoval projektant Viadesigne s.r.o. v programovém 

systému Inroads na základě podkladů zaměření území 

- Digitální katastrální mapa 

- Diagnostické práce a odborné posouzení vozovky na základě kopaných sond 

- Prohlídka stavby na místě samém 

-  Pořízená foto-video dokumentace 

- Jednání se zástupci investora 
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d) dopravní pr ůzkum (studie, dopravní údaje) 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. Projektant 

vycházel z informací získaných od investora a z vlastních podkladů. 

 

e) geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum, základní korozní pr ůzkum 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyl žádný průzkum prováděn. 

 

f) diagnostický pr ůzkum konstrukcí 

- Na základě kopaných sond byly určeny technologie rekonstrukce místní 

komunikace. 

 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plaveb ní podmínky, inundace, 

kvalita vody v recipientech 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyly tyto informace zjišťovány 

 

h) klimatologické údaje (p řevládající sm ěr větru, výskyt mlh a p řízemních 

mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob lasti) 

Řešené území se nachází v klimatické oblasti T4 (teplý), který je teplý, mírně 

vlhký. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7 – 9 °C a ro ční úhrn srážek se 

pohybuje v rozmezí 550 – 700 mm/rok.   

 

4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
 

4.1 Způsob číslování a zna čení 

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém uvedený 

v Sbírce zákonů č. 146/2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb. 

 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba není členěna na stavební objekty 
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4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory  

SO 101 – Komunikace 

 

5 Podmínky realizace stavby 

 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Stavba nenavazuje na stavby jiných stavebníků 

 

5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Celková doba výstavby se předpokládá v délce 3 měsíce. Zahájení stavby se 

předpokládá v druhé polovině roku 2013. 

Stavba bude označena provizorním dopravním značením. 

 

5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště bude umožněn po silnicích po místních komunikacích. 

 

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Hlavní stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky místní komunikace, 

objízdná trasa není navržena. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh, 

projednání a odsouhlasení návrhu dopravního značení s příslušnými správními úřady 

v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby. 

 

6 Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 
 

6.1 Seznam známých nebo p ředpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soub ory po jejich ukon čení 

do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sít ě technické infrastruktury, 

oplocení apod.) 

  

Město B řeclav 
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7 Předávání částí stavby do užívání 
 

7.1 Možnosti (návrh) postupného p ředávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude předána jako jeden celek. 

 

7.2 Zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením celé stavby 

Předčasné užívání stavby bude možné pro přístup vlastníků k jednotlivým 

nemovitostem po pokládce podkladních vrstev. 

 

8 Souhrnný technický popis stavby 
 

8.1 Souhrnný technický popis  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace v intravilánu města 

Břeclav. Stavba řeší nevyhovující stav stávající komunikace. Základní šířka stávající 

vozovky je proměnná a asfaltový povrch vozovky místy navazuje na okolní zpevněné 

plochy. V dokumentaci je navržená šířka komunikace 6,0 m vymezená silniční obrubou 

s dvouřádkem z betonových kostek.  Jedná se o komunikaci funkční skupiny C 

(obslužná komunikace). Součástí stavby je i řešení návaznosti na okolní plochy. 

Napojení na stávající asfaltové plochy (parkoviště a napojení přilehlých nemovitostí 

bude přes sníženou obrubu. Za nově osazenou obrubou bude provedeno napojení na 

stávající asf ploch v šířce1,0 m. stávající afs. Plocha bude zaříznuta a po provedení 

obrusné asfaltové vrstvy bude provedeno zalití spáry asf. zálivkou. 

 Dotčené zatravněné plochy podél řešené komunikace budou ohumusovány ornicí 

tloušťky 0,1 m a následně zatravněny travním semenem.   

Směrové a výškové vedení komunikace zůstane zachováno stávající. Toto řešení 

je voleno s ohledem na stávající zástavbu. 
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8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí stanoví pro: 

 

(1) Pozemní komunikace: 

 

a) výčet a ozna čení jednotlivých PK stavby 

SO 101 – Komunikace 

 

b) základní charakteristiky p říslušných PK: 

 

SO 101 – Komunikace 

Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace v městě Břeclav. Směrové 

a výškové řešení zachovává stávající poměry komunikace. 

Rekonstruovaná komunikace je napojena ulici Veslařská. Od místa napojení je 

místní komunikace vedena zástavbou až na konec trasy jihozápadním směrem, kde se 

napojuje na parkoviště za bývalým městským úřadem. Rekonstruovaná komunikace má 

povrch vozovky z asfaltového betonu a šířku vozovky 6,0 m mezi silničními obrubami 

s přídlažbou. 

Navržená komunikace je funkční skupiny C – obslužná místní komunikace. Příčný 

sklon je navržen 2,5%. 

V trase komunikace se nachází 2 směrové oblouky o poloměrech 70,0 m a 200,0 

m. Oblouk o poloměru 70 m je navržen s přechodnicemi délky 40,0 m 

Výškové řešení je navrženo tak, aby niveleta vozovky co nejvíce kopírovala 

stávající stav. Trasa komunikace obsahuje výškový tečnový polygon o podélném sklonu 

0,46 % a 0,62 %.  

 

(2) Mostní objekty a zdi: 

NEOBSAZENO 

 

(3) Odvodn ění PK: 

Povrchová voda z  místní komunikace bude svedena za pomoci podélných a 

příčných sklonů k hraně vozovky, kde budou navržené silniční betonové obrubníky 

s přídlažbou. Voda bude následně odvedena pomocí navržených uličních vpustí do 

kanalizace. Vpusti budou provedeny nové. Budou trojdílné se zápachovou uzávěrkou.  
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Zemní pláň bude odvodněna navrženou podélnou drenáží zaústěnou do přípojek 

dešťových vpustí. 

 

       (4) Tunely, podzemní stavby a galerie: 

NEOBSAZENO 

  

       (5) Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony: 

Součástí stavby není žádené parkovací stání, tyto budou realizována v další etapě 

 

       (6) Vybavení PK: 

V rámci stavby je navržena obnova svislého dopravního značení. Na začátku trasy 

bude přemístěna svislá dopravní značka P4 (Dej přednost v jízdě).  

V místě sjezdu k vazební věznici bude obnovena svislá dopravní značka B2 

(Zákaz vjezdu všech vozidel) s dodatkovou tabulkou. Dále je navrženo přemístění 3 ks 

dopravních značek IP 12 (Parkoviště Reservé) vymezující parkování vozidel vazební 

věznice a Tj Lokomotiva.  Přesné umístění značek bude určeno zástupcem investora 

v průběhu stavby. 

 

        (7) Objekty ostatních skupin objekt ů: 

 

 Nejsou navrženy 

 

9 Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření: 
 

Pro daný úsek komunikace byla zpracována diagnostika formou kopaných sond 

pro ověření skladby stávající komunikace. Dle těchto sond bylo zjištěno následující 

složení vozovky: 

SONDA 1 – sta. km 0,060 

- penetrační makadam tl. 150 mm 

- štěrkopísek tl. 280 mm 

 

SONDA 2 – sta. km 0,140  

- tloušťka stávající konstrukce 210 – 220 mm 
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10 Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 

kulturní památky: 

 

V místě stavby se nachází tyto inženýrské sítě: 

- vodovod – VaK Břeclav, město Břeclav 

- kanalizace - VaK Břeclav, město Břeclav 

- kabel NN a VN – e-on 

- telekomunikační kabel – O2 

- plynovod STL - Rwe 

 

V místě stavby je naplánovana výstavba přípojky NN projektovanou firmou 

Geprostav. V místě křížení plánované trasy kabelu nn a vozovky bude položena 

chránička plastová DN 150.  

Na začátku trasy v blízkosti křižovatky s ulicí Veslařeká se nacházejí stávající kabely 

NN a VN společnosti e-on. Je navrženo prodloužení stávajících chrániček u VN kabelu 

do betonového žlabu a uu NN kabelu do půlené plastové chráničky. 

Při práci v blízkosti kabeli VN si zhotovitel musí za jistit odstávku kabelu VN!!! 

Poklopy stávajících revizních šachet kanalizace budou výškově upraveny do nově 

navržené nivelety. Na revizní šachtě ve staničení 0,233 je navržen poklop nový. 

 

Před zahájením zemních prací si zhotovitel nechá prov ést vyty čení jednotlivých 

inženýrských jednotlivými správci IS!!! 

 

Navrženou stavbou komunikace budou dotčena ochranná pásma následujících 

stávajících inženýrských sítí.   

� Ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm 

včetně činí 1,5 m půdorysně od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu. 

� Ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 

2,5 m půdorysně od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 

stranu. 

� Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, 

jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce činí 1,0 m na obě strany od 
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půdorysu; u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek činí 4,0 m na obě strany od 

půdorysu. 

� Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a 

vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1,0 m po obou stranách krajního 

kabelu. 

� Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných 

norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců. 

 

 

 

V zájmovém prostoru stavby se nevyskytují žádná chráněná území, krajinné oblasti, 

objekty, národní kulturní památky ani porosty. 

Navržená stavba nezasahuje do ochranných pásem, chráněných území, zátopových 

území mimo inženýrských sítí.  

 

11 Zásah stavby do území 

 

11.1 Bourací práce: 

- V rámci rekonstrukce bude odstraněna stávající konstrukce vozovky, vpusti. 

 

11.2 Kácení mimolesní zelen ě a jejich p řípadná náhrada: 

- Součástí projektové dokumentace není kacení zeleně. Kácení stromu bude 

zajištěno investorem před předáním staveniště. Celkem je potřeba odstranění jednoho 

stromu. 

 

11.3 Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu: 

- Zemní práce obsahují bourací práce, sejmutí zeminy, výkopy, násyp, zásyp, 

ohumusování a zatravnění. Podrobněji jsou zemní práce sepsány ve výkazu výměr.  

  

11.4 Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace: 

- Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou ZPF. 
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11.5 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa: 

- V rámci projektu není žádný zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

11.6 Zásah do jiných pozemk ů: 

- není 

 

11.7 Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů: 

- V rámci projektu nejsou vyvolané žádné změny staveb dopravní a technické 

infrastruktury.  

 

12 Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 
 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů 

zhotovitele. Zdroje vody na stavbu budou zajištěny buď pomocí cisteren s vodou nebo 

z veřejné vodovodní sítě. Nákladní automobily a stroje budou mít přístup na stavbu 

místních komunikací. Veškeré odpady vzniklé při realizování stavby budou pokud 

možno odvezeny k recyklaci. 

Stavba prochází územím s výskytem inženýrských sítí. Většina sítí nezasahuje do 

obvodu stavby místní komunikace, ale jsou napojeny jednotlivými navrženými 

inženýrskými sítěmi. Vyskytuje se zde například kanalizace a vodovod (VaK Břeclav), 

podzemní vedení kabelu NN a vzdušné vedení NN a VN (E.ON ČR), podzemní 

telekomunikační kabel (Telefonica O2), NTL plynovod (Jmp). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá. Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány 

správcem komunikace. 

 

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prost ředí 

 

13.1 Ochrana krajiny a p řírody 

Rekonstrukce místní komunikace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

13.2 Hluk 
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Stavba je rekonstrukcí místní komunikace, funkční skupiny C. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o rekonstrukci nebyl vliv hluku vyhodnocován.  

 

13.3 Emise z dopravy 

Emise z dopravy nebyly posuzovány.  

 

13.4 Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Rekonstrukce komunikace svádí veškeré vody do stávající kanalizace.  

 

13.5 Ochrana zdraví 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími 

platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením 

na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – 

povinnosti zaměstnavatele 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Stavba si vyžádá činnost koordinátora bezpečnosti práce. Z hlediska dopravy je 

nutno stavbu řádně zajistit schválenou objízdnou trasou. 

 

13.6 Nakládání s odpady 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími předpisy, 

především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 

381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 
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14 Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 

 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh konstrukce vozovky vychází v souladu s TP 170 vzhledem k 

předpokládanému zatížení navrhované komunikace. 

 

14.2 Požární bezpe čnost 

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke 

stávajícím objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami 

nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost 

vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873.  

V době realizace stavby bude umožněn zajištěn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému. Uzavírka v rámci stavby budou předem hlášeny centrále IZS. Po 

dokončení stavby bude umožněn průjezd vozidel hasičské a záchranné služby a Policie 

ČR. Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. Povrchové 

znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do nové nivelety. 

 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a život. prost ředí 

Rekonstrukcí místní komunikace nedojde ke zhoršení obtěžování okolí hlukem a 

prachem. Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a 

nepředpokládají se nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 

 

14.4 Ochrana proti hluku 

Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem. 

 

14.5 Bezpečnost p ři užívání 

Bezpečnostní zařízení a dopravní značení na komunikacích jsou navržena dle 

platné legislativy. 

 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru stavby není součástí dokumentace. 

 

15 Další požadavky 
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15.1 Obecné technické požadavky na výstavbu a výrob ky 

Návrh rekonstrukce byl proveden v souladu s platnou legislativou. Technický 

návrh je proveden v souladu s platnými technickými normami a technickými 

podmínkami. 

Objekty zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárka, obalovna atp.) 

nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je ponecháno 

na vybraného zhotovitele stavby. 

Podmínky ochrany po dobu výstavby: 

� nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní 

opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek, 

� nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních 

toků, 

� nesmí provádění stavby negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, je nutné 

dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými opatřeními 

před jejich poškozením, 

� je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich 

výjezdem na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných 

komunikací. 

� musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 

neznečišťovaly staveniště a okolí 

Na vozovce i v její blízkosti se předpokládá zimní ošetřování chemickými 

rozmrazovacími látkami. Některé vnější části konstrukcí mohou být přímo ostříknuty 

projíždějícími vozidly, jiné části se dostanou do styku s vodou steklou z vozovky a tudíž 

splavující tyto látky. Proto musí všechny prefabrikované i monolitické betonové 

konstrukce povrchového odvodňovacího systému, které přijdou uvedenými způsoby do 

kontaktu s chemickými rozmrazovacími látkami vyhovět stupni agresivity prostředí XF2 

(respektive XF4). 

 

15.2 Zajišt ění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu 

a orientace 

Rekonstrukce místní komunikace zahrnuje obnovu a doplnění okolních 

zpevněných manipulačních ploch. Stavba neřeší užívání stavby pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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15.3 .Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 

 

15.3.1 Povodn ě 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná vodoteč. Povodeň způsobená rozlitím 

nadměrného množství vody v krajině mimo koryto řeky nehrozí. 

 

15.3.2 Agresivní podzemní voda 

Agresivita podzemní vody nebyla pro novostavbu místní komunikace zjišťována. 

 

15.3.3 Bludné proudy 

Korozní průzkum pro rekonstrukci místní komunikace nebyl proveden. 

 

15.3.4 Poddolování 

V prostoru stavby se nenachází chráněné ložiskové území, ložiska černého uhlí 

ani zemního plynu. Stavba tedy nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinkům 

poddolování. 

 

15.3.5 Povětrnostní vlivy 

S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány. 

 

Upozorn ění: Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby 

 

V Břeclavi kv ětnu 2013     Ing. Bo řek Zvědělík 


