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A. Průvodní a technická zpráva 
 

1. Identifika ční údaje  

Stavba:     Břeclav - autobusové nádraží,  

    organizace parkování vozidel, 

    demolice autobusových zastávek 

Druh stavby:   Rekonstrukce 

Místo:     Břeclav 

Katastrální území:    Břeclav 

Stupeň dokumentace:  ZPD 

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. 

 Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav 

                                           IČO: 27696880 

                                           Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 

 

2. Základní údaje o stavb ě 

 

2.1. Stručný popis, funkce a umíst ění 

Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí stávajících asfaltových ploch 

v prostoru starého autobusového nádraží v Břeclavi. Součástí dokumentace je i 

návrh dopravního značení odstavných parkovacích ploch pro osobní automobily a 

autobusy. 

PD byla zpracována dle požadavků investora pro provedení udržovacích 

prací. Stavba bude provedena pouze na pozemcích Města Břeclav. 

 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby  

 Předpokládaný průběh výstavby je v roce 2014 nebo 2015. 

 

2.3. Vazby na regula ční plány, územní plán  

 Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací města 

Břeclav. Jedná se o rekonstrukci stávajících asfaltových komunikací a provedení 

dopravního značení, které bude nejprve stanoveno příslušnými orgány. 
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2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  

V současnosti se jedná o asfaltovou plochu vymezenou betonovými obrubami. 

V této ploše jsou umístěny asfaltové ostrůvky opatřené ocelovým zábradlí, které 

fungují jako autobusové zastávky. 

 

 

ROZDĚLENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBKJEKTY: 

 SO 101  - Rekonstrukce asfaltových ploch  

 SO 102  - Dopravní značení 

 

 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 

zdraví a životní prost ředí 

Lokalita není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, 

zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Lokalita není evropsky významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu 

Natura 2000.  

Lokalita není součástí zvláště chráněného území podle zák.č.114/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Tato koncepce neovlivní životní prostředí dle zákona č. 100/2001 sb. 

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí. 

 

3. Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití 

v dokumentaci  

Byla provedena prohlídka na místě spolu se zástupci investora a byl dohodnut 

rozsah a technologie rekonstrukce. 

 

Přehled výchozích podklad ů 

- pořízená fotodokumentace 
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- osobní pochůzka na trase 

- zaměření 

- katastrální mapy 

 

 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby  

Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.  Dále dojde 

ke zlepšení odtokových poměrů dešťové vody. 

 

5. Návrh zpevn ěných ploch  

 

SO 101 - Rekonstrukce asfaltových ploch  

Je navrženo přesunutí zastávkových ostrůvků a provedení vysprávek 

v podobě vylití menších rozprasků asfaltovou kaší. U větších rozprasků a kolejí bude 

provedeno odfrézování 50mm a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm. Bude 

provedeno rozebrání čtyřřádku z žulových kostek a výšková úprava dešťových 

vpustí. Čtyřřádek bude očištěn a zpětně položen. Na části plochy bude provedeno 

její vyspravení položením vrstvy Slurry seal což je nátěr suspenzí studené asfaltové 

emulze a kamenné drtě.  

Celkem tři zastávkové ostrůvky budou odstraněny a zlikvidovány. 

 

 

Konstrukce komunikace  

- asfaltový beton ACO 11+   50mm  ČSN EN 13108-1 

- spojovací postřik    0,3kg/m2 ČSN 736129 

Celkem     50mm 

 

 Bude provedena výšková úprava dešťových vpustí stejně jako všech ostatních 

povrchových znaků inženýrských sítí v řešeném úseku. 
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SO 102 - Dopravní zna čení 

 Je navrženo provedení odstavných parkovacích ploch pro osobní automobily a 

autobusy. Bude provedeno přesunutí autobusových ostrůvků tak, že budou tvořit 

záliv pro odstavení dvou autobusů. V nájezdových klínech bude provedeno 

vodorovné dopravní značení V12c žluté barvy, pro zamezení parkování vozidel. 

V místech výstupu z autobusů bude z ostrůvků odstraněné zábradlí. Na ostatních 

ostrůvcích zůstane ponecháno. Tento záliv bude označen svislým dopravním 

značením. 

 Za tímto zálivem bude provedeno parkovací stání pro osobní automobily. To 

bude přístupné od polyfunkčního domu. Vjezd do parkovací plochy bude označen 

balisetami (plastovými sloupky) a také vodorovným dopravním značením bílé barvy. 

Šířka vjezdu, který je i výjezdem z parkovací plochy je 6,00m. Je navrženo celkem 

60 parkovacích míst. Na vjezdu do parkoviště bude osazena svislá dopravní značka 

IP11a. 

 

6. Odvodn ění 

Odvodnění komunikace bude ponecháno ve stávajícím charakteru. 

 

7. Návrh dopravního zna čení a zařízení 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z bílé a žluté barvy.  

Svislé dopravní značení bude doplněno o značky IP11a, IP12 s E13. 

 

8. Podmínky realizace stavby  

Nejsou stanoveny žádné specifické podmínky realizace stavby. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby  

 

- přípravné práce  

- frézování, bourání 

- vysprávky, finální pokládka asfaltových vrstev 
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- dopravní zna čení 

- dokon čovací práce 

 

Veškeré odpady vzniklé při realizování stavby budou odvezeny na skládku 

v areálu MUNA v Břeclavi dle požadavku investora. Elektrická energie bude na 

stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů zhotovitele. Zdroje vody na stavu 

budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. 

 

8.1. Věcné a časové vazby související staveb jiných stavebník ů 

 V rámci stavby nejsou stanoveny žádné věcné a časové vazby souvisejících 

staveb jiných vlastníků. Stavba se nachází pouze na pozemcích Města Břeclav. 

  

 

8.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby  

Jedná se o jeden stavební celek, který bude realizován samostatně. 

 

8.3. Zajišt ění přístupu na stavbu  

 Přístup na stavbu bude zajištěn z komunikace a přilehlých pozemků. 

 

8.4. Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  

Pracovní místo musí být vyznačeno dle platných předpisů, přechodným 

dopravním značením. 

 

9. Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 

Správcem plochy je a bude Město Břeclav. 

 

10. Předávání částí stavby do užívání  

Stavba bude po dokončení předána jako jeden celek.  
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11.  Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 

kulturní památky  

Navržená stavba nezasahuje do ochranných pásem, chráněných území, 

zátopových území. 

         V řešené lokalitě se nachází vedení inženýrských sítí. Jedná se o vedení: 

kabel O2, plyn STL, NTL, vedení elektřiny NN, vodovod a kanalizace. 

 Stavba je prováděna v intravilánu. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při 

provádění jednotlivých prací, dodržovat platné normy a předpisy při provádění 

jednotlivých úkonů. Před zahájením prací je třeba vyzvat veškeré správce 

inženýrských sítí o vytyčení jejich vedení. 

 

12. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavb y 

Nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky a požadavky na postup 

výstavby. Stavba bude prováděna za úplného uzavření komunikace pomocí zábran. 

 

 

Péče o životní prost ředí:  

Jedná se o předláždění stávajících chodníků. 

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 

norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň. 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci:  

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční 

dopravy musí být staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při 

provádění prací dbát všech předpisů z hlediska bezpečnosti práce.  

Dle platného zákona č. 309/2006 Sb. musí investor zajistit na stavbě 

realizovaných více než dvěma zhotoviteli koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 
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Požární bezpe čnostní ochrana:  

 Stavbou nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke 

stávajícím objektů pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami 

nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost 

vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 

0873. 

 V době realizace stavby bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému. Po dokončení stavby bude umožněn průjezd vozidel hasičské 

a záchranné služby a Policie ČR. 

 Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn přístup hasičů k těmto hydrantům. 

Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

Povrchové znaky inženýrských sítí, vpusti a poklopy budou výškově upraveny do 

nové nivelety. 

 

 

Hospoda ření s odpady:  

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné 

se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 

zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 

 

 

 

V Břeclavi 2014       Bed řich Gerža 

 

 


