

ZUGAŽEK

MUBR 69648/2011

MUBR-S 65959/2011



S00RP00INCB0

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě závěrečné zprávy ze dne 14.10.2011 vypracované hodnotící komisí a v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. b) Směrnice rady města Břeclav č.4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu **jsem rozhodl** o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Výměna nevyhovujícího oplocení dětského hřiště
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Břeclav
Sídlo:	nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
IČ:	00283061
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

Nabídka č.	1
Obchodní firma:	ONYX TRADE s.r.o.
Sídlo:	Malinovského náměstí 25, Lednice na Moravě, 691 44
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	253 47 926
DIČ:	CZ 253 47 926
Nabídka č.	2
Obchodní firma:	KOVO-PK s.r.o.
Sídlo:	Tř. 1. máje 7, Břeclav, 690 02
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	276 60 753
DIČ:	CZ 276 60 753
Nabídka č.	3
Obchodní firma:	HOFRA s.r.o.
Sídlo:	Hovorný č.p. 393, Hovorný, 696 12
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	26895153
DIČ:	CZ 26895153

3. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní kritérium ekonomické výhodnosti, která byla v podmínkách zadávacího řízení vymezena následujícími dílčími kritérii (včetně jejich stupně významu – váhy):

- Celková nabídková cena včetně DPH 80%
- Lhůta plnění v kalendářních dnech 20%

Hodnocení kritéria Celková nabídková cena včetně DPH

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma	Celková nabídková cena včetně DPH
1.	ONYX TRADE s.r.o.	251 848
2.	KOVO-PK s.r.o.	247 994
3.	HOFRA s.r.o.	253 190

Hodnocení kritéria Lhůta plnění v kalendářních dnech

Zadávací dokumentace obsahovala pro lhůtu plnění následující definici - Předpokládaný termín zahájení stavby 24.10.2011 a požadovaný termín dokončení stavby 30.11.2011. Z takto definovaných lhůt vyplývá, že maximálně možná lhůta mohla činit 38 kalendářních dnů. Žádný z uchazečů nenabídl lhůtu delší. (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky)

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma	Lhůta plnění v kalendářních dnech
1.	ONYX TRADE s.r.o.	38
2.	KOVO-PK s.r.o.	30
3.	HOFRA s.r.o.	38

4. POŘADÍ NABÍDEK

Podle zvoleného způsobu hodnocení je celkové pořadí nabídek následující

1. pořadí

Nabídka č.

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

2

KOVO-PK s.r.o.

Tř. 1. máje 7, Břeclav, 690 02

společnost s ručením omezeným

276 60 753

CZ 276 60 753

2. pořadí

Nabídka č.

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

1

ONYX TRADE s.r.o.

Malinovského náměstí 25, Lednice na Moravě, 691 44

společnost s ručením omezeným

253 47 926

CZ 253 47 926

3. pořadí

Nabídka č.

Obchodní firma:

Sídlo:

Právní forma:

IČ:

DIČ:

3

HOFRA s.r.o.

Hovorný c.p. 393, Hovorný, 696 12

společnost s ručením omezeným

26895153

CZ 26895153

5. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy KOVO-PK s.r.o., Tř. 1. máje 7, Břeclav, 690 02, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu i nejkratší lhůtu plnění v kalendářních dnech.

Břeclav dne 14.10.2011


MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města



V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta