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A.  Průvodní a technická zpráva 
 
a) Identifikace stavby a stavebníka 

stavebník 

Jméno / název  : Město Břeclav 
Adresa :    T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Telefon : 519 311 111 
 

zpracovatel 

Odpovědný projektant : Ing. Jaroslav Fojtách– autorizovaný inženýr v oboru Pozemní 
  stavby v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod 
  číslem 1002362 
Adresa : U Jánského dvora 3041, 690 03 Břeclav 
Telefon :  777 264 474 
E - mail : fojtach@nextprojekt.cz 
 

stavba 

Název :    MŠ Břeclav, Osvobození – oprava sklepních prostorů a kanalizace 
Účel  : oprava  
Obec : Břeclav 
Adresa : ulice Osvobození č.p.47 , Břeclav-Poštorná 
 

pozemek 

Katastrální území : Poštorná 
Parcelní čísla : 1004 (vlastník Město Břeclav) 
 

sousední pozemky 

Katastrální území : Břeclav 
Parcelní čísla : 1005, 1001, 1003/1, 1003/3, 1013, 983/3 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
V současné době je řešený objekt i území využíváno pro potřeby Mateřské školy Osvobození a Základní školy 
Komenského v Břeclavi (kuchyně a jídelna). Řešená část je užívána jako sklepní prostory, v přistavované části 
jsou sklepní prostory užívány jako sklady kuchyně. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na infrastrukturu 
Byl proveden monitoring vnitřní ležaté kanalizace zavěšené pod stropem sklepa firmou pana Haluzy. Dále byla 
provedena vizuální prohlídka objektu a stávajícího lapáku tuků. Byla předána původní projektová dokumentace 
kanalizace stavby „Rekonstrukce MŠ a ŠJ Poštorná“ z roku 1985 a  projektová dokumentace Zateplení MŠ 
z roku 2010. 
Pro napojení na infrastrukturu bude využito stávajících rozvodů v objektu školky. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
V návrhu stavby byly zapracovány požadavky vyplývající s platných zákonů a vyhlášek. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
V projektu jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Navrženým řešením nedochází k rozšiřování stávajícího objektu ani ke změně objemového řešení. Zůstává 
zachována funkce objektu. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  
Stavba nemá věcné ani časové vazby na související stavby. Práce budou prováděny za provozu školky a jídelna 
s kuchyní. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Postup výstavby bude respektovat provoz školky a jídelny s kuchyní. Bourací a zemní práce budou prováděny 
montážním otvorem ze strany ulice Rovnice. Přepojení kanalizace bude provedeno mimo provozní dobu školní 
jídelny a školky. 
Předpokládaná lhůta výstavby – 2 měsíce. 
 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
Cena stavby bude určena cenou uvedenou v nabídce zhotovitele. 
 
j) Technické řešení 
 
Účelem projektu je provést taková opatření, která by vedla k bezproblémové funkci kanalizace a pomohla ke 
snížení vlhkosti v objektu.  
 
Stávající stav 
Na kanalizaci dochází k opakovaným problémům s odtokem splaškových vod z objektu. V době zpracování 
projektu bylo splaškové kanalizační potrubí neprůchodné, bylo provedeno otevření kanalizace a vyčištění. Přitom 
byly zjištěny netěsnosti na potrubí vedené v uzavřených prostorách pod podlahou přízemí. Průsak splaškových 
vod by mohl být příčinou zápachu, který se šíří v prostorách celé školky. Dle sdělení investora byly původní 
nepodsklepené části objektu zasypány a uzavřeny. Z tohoto důvodu dochází také ke zvyšování vlhkosti 
v obvodových i vnitřních stěnách v přízemí, sanytrování omítky a opadávání malby. 
Dále bylo zjištěno znečištění stávajícího lapáku tuků před objektem, které by mohlo být také důvodem 
neprůchodnosti kanalizace. Ze situace původní projektové dokumentace je patrné, že do lapáku tuků jsou 
zaústěny i splaškové vody z objektu. Nebyly nalezeny žádné šachty na venkovní kanalizaci, ze kterých by se dalo 
určit skutečné provedení. 
  
Navržené řešení 
K odstranění výše uvedených závad jsou navržena tato opatření: 

- odtěžení navážek ve sklepních prostorách a příčné provětrání těchto prostor 
- oddělení splaškové a tukové kanalizace, na tukové kanalizaci osazení funkčního lapáku tuků 
- oprava stávající ležaté kanalizace pod stropem sklepa 

 
 
Bourací práce 
Ke zpřístupnění a odvětrání nepodsklepených prostor budou vybourány otvory ve stěnách z plných cihel. Nad 
otvory budou osazeny překlady z válcovaných ocelových profilů. Prostor mezi překlady bude doplněn zdivem 
z plných cihel, překlady budou zaplentovány, ostění otvorů přisekána. Ostění otvorů v obvodových stěnách bude 
omítnuto vápenocementovou štukovou omítkou. Pro odvoz vybouraného materiálu a zeminy bude ze strany ulice 
Rovnice vybourán větší montážní otvor, který bude po provedených pracích částečně zazděn a na jeho místě 
bude ponechán okenní otvor. Pokud budou při realizaci nalezeny původní okenní případně dveřní otvory, bude 
jich využito a rozmístění otvorů bude upraveno. 
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Zemní práce 
Budou vykopány a odvezeny dodatečné navážky zeminy v označených sklepních prostorách. Výška navážky 
byla určena z jedné sondy. Skutečná výšky bude zřejmá až po zpřístupnění nepodsklepených prostorů. 
Vykopaná zemina bude odvezena a uložena na skládku ve vzdálenosti do 5 km. Odtěžení se předpokládá na 
úroveň podlahy sklepa. Při realizaci je nutné sledovat podzemní konstrukce nepodsklepených částí, aby nedošlo 
k podkopání základové spáry.  
 
Kanalizace 
Kanalizační potrubí splaškové kanalizace v nepodsklepených částech bude demontováno a nahrazeno novým 
potrubím HT zavěšeným na stropní konstrukci. 
Kanalizační potrubí tukové kanalizace bude v prostoru místnosti, kde je navržen nový lapák tuku demontováno. 
Nové potrubí HT bude provedeno v nové trase a připojeno na nový lapák tuku. Odvodní potrubí z lapáku tuku 
bude napojeno na stávající potrubí kanalizace v obvodové stěně. Vnitřní kanalizace bude provedena v souladu 
s ČSN 73 6760. 
Je navržen nový lapák tuku AS FAKU 5 FR od firmy ASIO o rozměru 3300x750x1340 mm určený pro volné 
osazení do místnosti. Lapák tuku byl navržen firmou ASIO na požadovanou kapacitu 500 jídel. Lapák je vybaven 
vzduchotěsnými poklopy pro čištění. Čištění bude prováděno přes okenní otvor z ulice Rovnice. Lapák bude 
dodán a smontován až v místě definitivního umístění. Velikost jednotlivých dílů bude volena tak, aby je bylo 
možné dopravit na místo určení bez bourání otvorů (před dodáním je nutné upřesnit s výrobcem). 
Pod lapákem bude z důvodů výškového zaústění do kanalizace vybetonován sokl výšky 150 mm. 
Stávající lapák tuků před objektem bude zrušen, potrubí bude propojeno potrubím ze stejného materiálu 
(předpoklad kamenina DN 200 mm) a lapák bude zasypán štěrkopískem.  
 
Výplně otvorů 
V nově vybouraných otvorech a do místnosti s lapákem tuku budou osazena nová plastová okna, otevíravá a 
sklápěcí. Na oknech budou osazeny mříže, aby mohla být okna otevřena a mohlo docházet k trvalému větrání 
sklepních prostorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Břeclav, listopad 2012                                                                                                                 Ing.Jaroslav Fojtách 
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