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Hrubá elektroinstalace  silnoproud jedn. ks

Dodávka materiálu

Vodič CY 6 m 100

Kabel CYKY 750V 3x1,5 m 570

Kabel CYKY 750V 3x2,5 m 150

Krabice KPR 68 univerzální ks 25

Krabice univerzální KO 97 ks 13

Instalační lišta 40x20 m 42

Zemnící pásek CU 0,5m BERNARD ks 21

Zem. svorka na pospoj. zs. 16 BERNARD ks 21

Sádrové pojivo kg 60

Dodávka materiálu celkem

Dodávka elektromontážních prací

Vodič CY 6 uložení pod omítkou m 100

Kabel CYKY 750V 3x1,5  uložení m 570

Kabel CYKY 750V 3x2,5  uložení m 150

Krabice univerzální KU68 ks 25

Krabice univerzální KO97 ks 13

Elektroinstalační lišta 40x20 m 42

Ochran. pospoj. koup. Cu4-16mm2 pevne m 21

Bourací práce

Rýha 5x3 zdivo cihla m 90

Průraz 15/30 zdivo cihla ks 32

Kapsa 10x10x5 zdivo cihla ks 25

Kapsa 15x15x10 zdivo cihla ks 13

Dodávka elektromontážních prací  celkem

Celkem hrubá elektroinstalace silnoproud :

Kompletace  silnoproud jedn. ks

Dodávka materiálu

Zásuvka IP40 250V AC/16A Tango bílá, IP44 ks 8

Strojek vypínače č.6 ks 8

Strojek vypínače č.7 ks 1

Kryt spínače celý Tango ks 9

Rámeček přístroje jednoduchý  Tango ks 7

Rámeček přístrojů dvojnásobný  Tango ks 1

WAGO svorka 5x2,5mm 273-205 ks 50

WAGO svorka 3x2,5mm 273-203 ks 50

xs1
ks 48

ks 96

xs2 ks 12

MODUS SPMA 226,Zářivkové kompaktní, do podhledu,IP20,2x26W

Kompak.zářivka PL-C 26W/840 G24d-3, 1800lm,10000hod

Žárovkové svítidlo přisazené, 1x100W, IP44
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Žárovka 60W ks 12

Vruty  4x50 ks 50

Hmoždinka sx 8mm ks 50

Jistič  16/C/1 ks 4

Jistič  10/C/1 ks 5

Stropní pohybové čidlo, 360° ks 16

Víčko krabice ks 21

Multifunkční časové relé SMR-T ks 9

Dodávka materiálu celkem

Dodávka elektromomtážních prací

Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 1,5 ks 15

Ukončení vodičů - rozvodnice, zap. 2,5 ks 12

Strojek spín. 6 - montáž ks 8

Strojek spín. 7 - montáž ks 1

Kryt strojků  - montáž ks 8

Rámeček 1x  - montáž ks 7

Rámeček 2x  - montáž ks 1

Zásuvka  - montáž ks 8

Zapojení svítidel ks 60

Montáž HM.8 ZD.C. ks 50

Zapojení svorek WAGO ks 100

Režie kpl 2

Převzetí pracoviště hod. 2

Demontáž stávající elektroinstalace hod. 4

Zednické zapravení  + materiál kpl 20

Pomocné zednické práce hod. 10

Pomocné práce elektro hod. 10

Drobný instalační materiál hod. 5

Komplexní vyzkoušení hod. 2

Doprava materiálů kpl 1

Kompletační práce hod. 5

Provedení revize elektroinstalace

Provedení dokumentace skutečného stavu

Dodávka elektromontážních prací celkem

Celkem kompletace silnoproud:

CELKEM  SILNOPROUD:


