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1. Uéel a funkce

Objekt domova dlichodcl se sklddé z objektd A, B, C a D.

Pfedmétem tohoto svazku je vyregulovani otopné soustavy objektl A, B, C abD
domova ddichodcd v BFeclavi, montaz termostatickych hlavic véetné ventil( a $roubeni. Cést
vytapéni objektu D je feSena pomoci privodnich jednotek GEA Geko a neni predmétem
tohoto svazku. Soucasné bude provedena Uprava rozdélovade, sbéraCe a napojeni
jednotlivych vétvi.

2. Zadavaci udaje

Pro vypracovani PD byly pouzity nasledujici podklady:

- projektovéa dokumentace stavebni &asti akce "140 liZek pro NV Breclav, Na P&Sing",
Fijen 1983, "Domov dichodcl Bfeclav I. &ast" a "Domov dichodcl Breclav II. ¢ast",
kvéten 1970

- energeticky audit, "Domov seniorl v Bieclavi, Na P&siné 2842/13, Breclav, 690 03",
REA Kladno s.r.o., ¢erven 2009

- podklady vyrobcl zafizeni

- pozadavky investora

- technicke podminky vyrobce kotvlﬁ a ostatniho zafizeni

- CSN EN 12 831, CSN 06 0310, CSN 06 0830 a ostatni souvisejici predpisy

- prohlidka stavajiciho stavu otopné soustavy

3. Technické reseni
Stavajici stav vytapéni

Byla provedena komplexni prohlidka soucasného stavu otopné soustavy, otopnych
téles, rozvodl, izolaci, Cerpadel a armatur. V soucasné dobé jsou objekty A, B, C a D
domova dlchodcl vytapény teplovodné ze stavaijici kotelny, kterd je umisténa v 1.NP
objektu D. Otopna télesa jsou litinova clankova a plechova deskova a jsou osazena ruénimi
ventily. V kandlech v Grovni zaklad( a pod stropem 1.NP je umistén spodni vodorovny
rozvod, ze kterého jsou vyvedeny odbocky k jednotlivym stoupackam. Privod topné vody
do objektu A je veden v kandlu v zeminé venkovniho prostiedi. Na patach nékterych
stoupacek jsou osazeny uzaviraci kohouty.

Tepelné ztraty a nastaveni regulacnich prvki bylo vypocteno na objekty, které budou
zatepleny dle energetického auditu - varianta V2. Predmétem varianty V2 je zatepleni
obvodového plasté 140 mm tepelné izolace, podlah nad venkovnim prostorem 200 mm
tepelné izolace, stropd k plid& 200 mm tepelné izolace a vyména otvorovych vyplni s
Uw=0,85.

Vytapéni - objekty A, B, Ca D

Na zakladé vypoctu tepelnych ztrat pro novy stav a oblastni vypocCtovou venkovni
teplotu te = -12 °C byla zkontrolovana stavajici otopna télesa a stanoven novy tepelny
spad.

Vykonové parametry: tepelné ztraty kryté otopnymi télesy

tepelna ztrata objektu A+B 84,1 kW
tepelna ztrata objektu C 79,8 kW
tepelna ztrata objektu D 13,6 kW

tepelna ztrata celkem 177,5 kW
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Technické parametry:

vnéjsi teplota -12 °C
teplota topné vody 70 °C
teplota vratné vody 55 °C
dispozicni tlak 10 kPa

pratok topné vody A+B nova budova 4,82 m*/h
pritok topné vody C+D stard budova jih 2,84 m3/h
pritok topné vody C+D stard budova sever 2,51 m3/h
min. provozni tlak 150 kPa

Otopna télesa a rozvody

Otopnou plochu objektu tvori stavajici clankové otopné télesa litinové Kalor K-
500/160, K-500/110 a ocelova deskova OT Korado Radik Klasik.

Otopna télesa budou vybavena novymi termostatickymi ventily Honeywell BB
primymi a rohovym, regulacnimi Sroubenim s prednastavenim Honeywell Verafix E pfimym
a rohovym a termostatickymi hlavicemi Honeywell Thera 2. Rozsah nastaveni je mozné
regulovat pomoci vloZeni ocelovych kolikd do pohyblivé ¢asti hlavice. Toto Fedeni umozni
samostatné odstaveni kazdého otopného télesa.

Rozvod potrubi v budoveé je z ocelovych trubek, Uprava pripojeni otopnych téles bude
také z oceli.

Uprava rozdélovade a tepelného vstupu objektu A

Bude provedena Uprava zapojeni vétvi na rozdélovadi. VSechny tfi reSené okruhy
budou vybaveny trojcestnymi sméSovacimi ventily ESBE VRG 131 a Cerpadly Grundfos
Magna 32-80 F. Rozdéleni na dvé vétve v pripojné mistnosti objektu A, které je v
soucasnosti provedeno pomoci Ctyfcestnych ventild bude zjednodudeno. Napojeni bude
nové primé a budou instalovany vyvaZovaci ventily Honeywell Kombi-3-Plus, nastaveny
budou na "pIné otevieno".

Zabezpedovadi zatizeni otopné soustavy dle CSN 06 0830

Zabezpecovaci zafizeni zUstava stavajici.

4, Demontaz

V objektu budou demontovany stavajici rucni ventily na OT, Ctyrcestné ventily,
Cerpadla, potrubi a izolace na feSenych vétvich. Pfed pracemi na otopné soustavé je nutné
vypusténi vody.

5. Montaz

Montazni prace musi provadét opravnéna firma. Potrubi bude fadné vyspadovano a
odvzdusnéno. Po provedeni montaze nutno provést zkousku tésnosti a po uvedeni UT do
provozu provozni zkousky. Pred napusténim otopné soustavy je nutné jeji proplachnuti.
Pfred montazi bude s provozovatelem objektu dohodnuty rozsah nastaveni vnitfnich
blokovacich kolikli v termostatické hlavici.

Zhotovitel musi vzit v Uvahu, ze montdzni prace budou probihat v piné zafizenych
prostorach, které budou jen Castecné vyklizeny.

6. Natéry

Je doporuceno provést kontrolu stavu potrubi a otopnych téles, poSkozené natéry a
zkorodovana mista odistit a natfit. Ocelové potrubi budou natfena 2x zakladni barvou
a 2x svrchnim emailem v bilém odstinu. Potrubi pod novou izolaci bude natfeno je 2x
zakladnim natérem.
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7. Tepelné izolace

Nové potrubi bude izolovano tepelnou izolaci. Izolaci provést z materidlu Rockwool
PIPO ALS v tloustkach dle tabulky ve vykresové dokumentaci. U ostatniho potrubi provést
kontrolu stavu izolaci a poskozena mista opravit.

8. Stavebni GUpravy a ostatni pozadavky
Nejsou pozadavky.

9. Elektroinstalace a MaR

Redeni regulace pro trojcestné ventily neni predmétem tohoto svazku. Uprava na
rozdélovaci bude z hlediska upravy MaR konzultovana s provozovatelem kotelny - TEPLO
Breclav s.r.0. Bude provedeno nové nastaveni ¢erpadel, vSechna Cerpadla budou nastavena
na proporcionalni fizeni:

- Cerpadlo 1 - Grundfos Magna 32-80 F bude nastaveno na 26 kPa

- Cerpadlo 2 - Grundfos Magna 32-80 F bude nastaveno na 30 kPa

- Cerpadlo 3 - Grundfos Magna 32-80 F bude nastaveno na 32 kPa

10. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody vytapéni kladeny zadné specialni naroky, nutno
vSak zabezpecit, aby manipulaci provadély osoby fadné zaskolené a seznamené
s provoznimi a bezpeCnostnimi predpisy.

Povinnosti zhotovitele je vytvofit podminky k zajisténi bezpe&nosti prace. V pribéhu
vystavby budou pouzity pouze materidly s platnymi certifikaty. Stroje a zafizeni smi
obsluhovat pouze radné proskolené osoby nebo osoby opravnéné a musi byt dodrzovany
technologické a pracovni postupy.

11. prilohy
Pfiloha 1: Vykaz vymeér

Radim Tucek



