

Město Břeclav, Náměstí TGM 42/3, 690 81 Břeclav, IČ: 00283061

Č.j.: MUBR 27331/2013/ORS
Vyřizuje: Mrlák
tel.: 519 311 309
e-mail: zdenek.mrlak@breclav.eu

Obchodní jméno dodavatele
sídlo dodavatele

Datum: 23.4.2013

**Zájemcům o veřejnou zakázku
„Strategický plán rozvoje města Břeclav“**

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

K výše uvedené zakázce malého rozsahu na služby vypsané v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. c) směrnice Rady města Břeclavi č. 2/2012, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ, verze 1.7, pro zakázky malého rozsahu do 500.000 Kč bez DPH nespádající pod ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vám zasíláme na dotazy některých ze zájemců o zakázku tyto dodatečné informace k uvedené zakázce:

Dotaz č. 1:

Znění dotazu:

V zadávací dokumentaci v kapitole 3 je uvedeno Zahájení plnění v březnu 2013 a ukončení v říjnu 2014. Zakázka však byla vypsána 18. 4. 2013. Můžete nám upřesnit tento rozpor v zadávací dokumentaci?

Chápeme správně, že doba zahájení plnění zakázky bude ihned po podpisu smlouvy a ukončení v říjnu 2014?

Odpověď zadavatele:

Ano, zahájení plnění zakázky bude ihned po podpisu smlouvy a ukončení v říjnu 2014.

Tato dodatečná informace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

V Břeclavi dne 23. 4. 2013

MUDr. Oldřich Ryšavý

starosta města

