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SMLOUVA O E>QL® l 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

BřeeDaw - ELODO Lodička, dfaodBDok k ErOM T e s e ® # ¥ © 

1. Smluvní 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 

strany 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 19-18322790257/0100 
(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 
8379 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Miroslav Kolacia 

IČ: 46983309 

DIČ: CZ46983309 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: KB Hodonín 
č. účtu: 1655920267/0100 

(dále jen Zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby Břeclav - ul. Lidická, chodník k 
HM Tesco + VO. Stavbou se rozumí novostavba komunikace pro pěší na 
ulici Lidická k HM Tesco v intravilánu města Břeclav. Chodník povede po
dél silnice I/55, ale bude oddělen zeleným pásem. Chodníky budou bezba
riérově upraveny tak, aby splňovali vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V 
rámci projektové dokumentace je řešena i bezbariérová úprava stávajícího 
přechodu pro chodce přes silnici I/55 u křižovatky ulic Lidická a Jana Molá-
ka, kde je navržen dělící ostrůvek. Dále bude provedena rekonstrukce stá
vající autobusové zastávky Stará Břeclav, Josefa Moláka, aby splňovala 
vyhlášku č. 398/2009 Sb.. Součástí veřejné zakázky je i vybudování nové
ho veřejného osvětlení dle PD. Kabely VO budou po celé trase uloženy do 
plastové chráničky AROT a betonových žlabů. 

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí je
jichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stave-
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niště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační čin
nosti celé stavby. 

2.1.3. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentacích předa
ných Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.4. Technická specifikace je vymezena v projektových dokumentaci vypraco
vaných firmou Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151, 690 02, Břeclav a 
Petra Slatinského, V Chalupách 20, 696 18, Lužice. 

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.5.3. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
2.1.5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 

na ochranu osob a majetku, 
2.1.5.5. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
2.1.5.7. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
2.1.5.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
2.1.5.9. provedení přejímky stavby, 
2.1.5.10. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd., 

2.1.5.11. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprá
vy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadav
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohláše
ní o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyho
toveních, 

2.1.5.12. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
2.1.5.13. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně ji

ných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.5.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.15. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů plat
ných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno do
sažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

2.1.5.16. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inže
nýrské sítě, 

2.1.5.17. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včet
ně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.5.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
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2.1.5.19. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými usta
noveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 
137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 
Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., 
zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN, 

2.1.5.20. zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD) a 
geometrického plánu (v počtu 8 ks), 

2.1.5.21. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 3.10. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí sta

veniště. 

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: 
3.2.1. Termín dokončení stavby je 30. 4. 2017 
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení je dnem, kdy dojde k předání a pře
vzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je sta
noven jako limitní termín. 

U realizace chodníků budou dodrženy následující termíny plnění: 
I. etapa (staničení 0.000 - 0.3964) od 3.10.2016 do 30.11.2016 
II. etapa (staničení 0.3964 - 0.4780) od 30.11. 2016 do 30. 4. 2017 

U realizace veřejného osvětlení bude dodržen termín do 30.11. 2016. 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Lidická. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 
výši 

Cena bez DPH 1.705.850,- Kč 
DPH 2 1 % 358.228,50,-Kč 
Cena včetně DPH 2.064.078,50,- Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. 
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4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud ob
jednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení 
na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodá
vek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu pl
něni; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí
semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny ne
vyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmí
nek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) 
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 
10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
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5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, kte

ré bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného dí

la 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí do

končeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní po
kutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí dí

la k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převze
tí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném ter
mínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňo
vání reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstra
ňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamo
vanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
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6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 

však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povi
nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému ter

mínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu 
zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, kte
rý obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany ne
dohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spo
jené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originá
ly zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a doprav

ních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 
8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan 
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 
pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpeč

nostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pří
slušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

/ 
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dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

11. Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 

předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
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14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane ne

možným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmě
tu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se dů
vodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost od
stoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným ozna
čením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy vjejím 
plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 
řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. 

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, 
že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
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REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY 
Břeclav - ul. Lidická, chodník k HM Tesco + VO 

SO101 - Komunikace pro pěší 
Veřejné osvětlení 

cena bez DPH 
1125 200,00 Kč 

580 650,00 Kč 

DPH 21% 
236 292,00 Kč 

121 936,50 Kč 

CELKEM 1 705 850,00 Kč 358 228,50 Kč 

cena s DPH 
1361492,00 Kč 

702 586,50 Kč 

2 064 078,50 Kč 

V Hodoníně, dne 23.8.2016 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

695 01 HODONÍN, M. Btnky 12 

IČ: 469 83 309, DÍCTeZA6983309 

\ ) \ \ \ 

Ing. Miroslav Kolacia 



REKAPITULACE STAVBY 
Kod: VD17614 

Stavba: Břeclav - ul.Lidická, chodník k HM Tesco 

KSO: 
Místo: 

822 29 
Město Břeclav 

Zadavatel: 

Město Břeclav 

Uchazeč: 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Viadesigne s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

23.8.2016 

46983309 
CZ46983309 

Cena bez DPH 1 125 200,00 

DPH základní 
snížena 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00'-

Zaklad daně 
1 125 200,00 

0,00 

CZK 

Výše daně 
236 292,00 

0,00 

1 361 492,00 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Kód 

VD17614 

Břeclav - ul.Lidická, chodník k HM Tesco 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Břeclav 

Město Břeclav 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Objekt, Soupis prací 

Náklady s tavby c e l k e m 

SO 101 Komunikace pro pěší 

SO 101 Komunikace pro pěší 

23.08.2016 

Viadesigne s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 125 200,00 

1 125 200,00 

1 125 200,00 

Typ 

1 361 492,00 

1 361 492,00 STA 

1 361 492,00 Soupis 
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Břeclav • ul.Lidická, chodník k HM Tesco 

Objekt. 

SO 101 - Komunikace pro pěší 

Soupis: 

SO 101 - Komunikace pro pěší 

KSO 

Místo 

822 29 

Město Břeclav 

Zadavatel 

Město Břeclav 

Uchazeč: 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Projektant: 

Viadesigne s.r.o. 

Cena b e z DPH 

DPH základní 

snížena 

CenasDPH 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 
DIČ. 

IČ: 
DIČ-

IČ: 
DIČ. 

23.08.2016 

46983309 

CZ46983309 

Zaklad daně 

1 125 200,00 

0,00 

1 125 200,00 

Sazba daně 

21,00% 

15,00!, 

Výše daně 

236 292,00 

0,00 

CZK 1 361 492,00 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Objekt: 

Soupis: 

Břeclav - ul. Lidická, chodník k HM Tesco 

S0101 - Komunikace pro pěší 

SO 101 - Komunikace pro pěší 

Místo: Město Břeclav 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kod dílu - Popis 

Město Břeclav 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: Viadesigne s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

1 125 200,00 

1 105 200,00 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládáni 

5 • Komunikace 

8 • Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

170 870.12 

5 182,10 

439 596,28 

11 166,23 

417 565,99 

20 535,30 

40 283,98 

20 000,00 
20 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Břeclav • u l . Lidická, chodník k HM Tesco 

Objekt : 

50 101 Komunikace pro pěší 

Soupis: 

SO 101 • Komunikace pro pěší 

Místo: Město Břeclav 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Ty 

Město Břeclav 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 

Kod Popis 

Datum: 23.08.2016 

Projektant: Viadesigne s.r.o. 

MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

1 125 200,00 

HSV 

1 K 113106121 

K 113107121 

4 K 113107122 

8 K 113107162 

K 113107181 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Rozebraní dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 

Rozebraní dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vyplní spar 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 

vybouraní stav.krytu chodníků • dlažba 30x30"23,6 

Rozebraní dlažeb komunikaci pro pěši ze zámkových dlaždic 
"KOZeorani Oiazeo a micu komuniKaci pro pesi, vozoveKa piocn s přemístěním nmonia SKiaciKU no v2aaienost o o j m 

nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s vyplní spar 

"vybouraní stav.krytu chodníku • zam.dlažba tl.60mm"6,7 

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného t i 100 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy do 100 mm 

"odkop konstr.vrstev ti.40mm 19,5 

1 105 200,00 

170 870,12 
23,600 22,68 535,25 CS URS 2014 01 

23,600 

6,700 22,68 151,96 CS URS 2014 01 

6,700 

19,500 

19,500 

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného l i 200 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženin 

prostředek v ploše Jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 100 do 200 mm 

"odkop konstr.vrstev t i . 140mm" 14,8 

odkop konstr.vrstev ti.200mm"23,6*2,8 

"odkop konstr.vtrstev tl.180mm"6,7 

Součet 

47.900 25,20 

14,800 

26,400 

6,700 

47,900 

Odstraněni podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného t i 400 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 300 do 400 mm 

odkop konstr.vrstev tl.340m 17,9 

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého t i 100 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o t i . vrstvy do 100 mm 

"vybouraní stav.krytu"5,1 

17,900 49,75 

17,900 

5,100 123,25 

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných t i 100 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě do 50 n>2 živičných, o ti. vrstvy přes 50 do 100 mm 

"vybouraní stav vozovky - středový ostzrůvek 34,3 

"vybouraní stav.vozovky • nastuptště"17,9 

vybouraní stav. vozovky"?,8 

Součet 

5,100 

55,000 104,65 

34,300 

17,900 

2,800 

55,000 

Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného t i 200 mm 

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy přes 100 do 200 mm 

odkop konst vrstev t i . 150mm"82,5 

Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných t i 50 mm 

Od i I 

82,500 25,20 

82,500 

82,500 

10 K 113151111 

i podkladů nebo krytů s přemístěním hmot n 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ži' 

vybouraní stav.krytu vjezdu'82,5 

Rozebraní zpevněných ploch ze silničních dílců 

Rozebíraní zpevněných ploch s přemístěn 

prostředek ze silničních panelů 

"vybouráni stav.panelů"6,5 

ikladku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nych, o ti. vrstvy do 50 mm 

82,500 

6,500 

i skladku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

6,500 

11 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 

Vytrhaní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženm 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 

W "sil.obruba"3616 

12 K 113203111 Vytrháni obrub z dlažebních kostek 

Vytrhaní obrub s vybouráním lože, s přemistě 
prostředek r dlažebních kostek 

W "vybouráni stav dvouřádku" 10*2 

36,600 40,58 

36,600 

20,000 35,82 

i hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s 

20,000 

13 | K 1113204111 J Vytrháni obrub záhonových 

Vytrhaní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových 

14 I K 1122201102 Odkopavky a prokopavky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 

16,900. 22,75 

368,134 73,45 

Odkopavky a prokopavky nezapažene s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

"odkop zeminy • dle příčných řezů"354,159 

odkop zeminy'"7*0,3 

(16*26,7)*0,15 

8*0,2 

(15*0,6)*0,43 

Součet 

354,159 

2,100 

6.405 

1,600 

3,870 

368,134 

327,60 CSURS2014 01 

1 207,08 CSURS2014 01 

890,53 CS URS 2014 01 

628,58 CS URS 2014 01 

5 755,75 CS URS 2014 01 

2 079.00 CS URS 2014 01 

4 602,68 CS URS 2014 01 

265,20 CS URS 2014 01 

1 485,23 CS URS 2014 01 

716,40 CS URS 2014 01 

384,48 CS URS 2014 01 

27 039,44 CS URS 2014 01 

15 K 122201109 

PP 

pp 

17 K [131201109 

Příplatek za lepivost u odkopavek v hornině tř. 1 až 3 368,134 0,29 

16 K 1131201101 

Odkopavky a prokopavky nezapažene s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

Hloubeni jam nezapaženyeh v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Hloubeni nezapaženyeh jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni s 
předepsaného profilu a spadu v hornině tř. 3 do 100 m3 

"hloubnei pro novou podchodnikovou vpust"! 1,5*1,5"1,5|*1 

3,375 114,50 

3,375 

Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapaženyeh v hornině tř. 3 3,375 0,17 

106,76 CS URS 2014 01 

386,44 CS URS 2014 01 

0,57 CS URS 2014 01 



Popis Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

18 K 132202101 

19 K 132202109 

soudržných horninách tř 3 

i nebo pneumatickým nářadím s 

Hloubeni nezapaženyeh Jam a zařežu kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spadu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

Hloubeni ryh š do 600 mm ručním nebo pneum nařadin 

Hloubem zapaženych i nezapaženyeh ryh šířky do 600 mm ručí 

předepsaného profilu a spadu v horninách tř. 3 soudržných 

"hloubeni rýhy pro chraničky 8*0,6*1,2 

Příplatek za lepivost u hloubeni ryh š do 600 mm ručnu 

Hloubeni zapaženych i nezapaženyeh ryh šířky do 600 mm ručí 
předepsaného profilu a spadu v horninách tř. 3 Příplatek k cen 

5,760 224,25 

5,760 

nebo pn 

i nebo pneumatickým i 
i za lepivost horniny tř 

nářadím v hornině tř. 3 5,760 1,27 

20 K 132301101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 i 
Hloubeni zapaženych i nezapaženyeh ryh šířky do 600 mm s urovn 
tř 4 do 100 m3 
"hloubeni rýhy pro i 

1,245 234,90 

i dna do předepsaného profilu a spadu v hornině 

i obrubou středových ostrůvků"14.6*0,4*0,12 

12,8*0,25*0,17 

Součet 

0,701 

0,544 

1,245 

21 K 132301109 

22 K 162701101 

23 K 171101103 

24 M S83441710 

25 K 171201201 

26 K 171201211 

pp 

27 K 174101101 

28 M 583441710 

29 K 174201101 

30 K 175101101 

31 M 583373030 

32 K 181301111 

Příplatek za lepivost k hloubeni ryh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 1,245 2,75 

i do předepsaného profilu a spadu v hornině Hloubeni zapaženych i nezapaženyeh ryh šířky do 600 mn 
tř 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

Vodorovné přemístěni do 6000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypamny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložen 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 

odkopavky v hor. 3"368,134 

"hloubem jam v hor.3"3,375 

hloubeni ryh do 600mm v hor.3 ručně'5,76 

zasyp bez zhutněnr-28,58 

zasyp se zhutněním"-1,5 

Součet 

347,189 83,25 

368,134 

3,375 

5,760 

-28,580 

•1,500 

347,189 

Uloženi sypamny z hornin soudržných do nasypu zhutněných do 100 PS 

Uloženi sypamny do násypů s rozprostřením sypamny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
povrchu nasypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutněni v procentech výsledků zkoušek Proctor Standard 
(dale Jen PSI přes 96 do 100 % PS 

"nasyp zeŠD frf.O/32 pod chodníkem"35,4 

35,400 18,15 

35,400 

štěrkodrt frakce 0-32 
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné hrubé a š t ě r k o d r t ! štěrkodrte ČSII EN 13043 frakce 

0-32 (Spilit) 

35,4*2 

70,800 195,00 

Uloženi sypamny na skladky m'3 

70,800 

347,189 4,50 

Uloženi sypamny na skladky 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypamny na skladce Iskladkovnel 

Uloženi sypamny poplatek za uloženi sypamny na skladce ( skladkovne I 

347,189'M 

Zasyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

Zasyp sypamnou z jakékoliv horniny s uložením vykopku ve vrstvách se zhutněmrr 

objektů v těchto vykopavkach 

"zemina použita z odkopavek 

Zasyp zeminou za bet.zakladem HK obrubníku pod nástupištěm 15*0,1 

"zasyp ŠD" 

"zasyp po chraničkach 8*0,6*0,7 

Součet 

štěrkodrt frakce 0-32 

624,940 60,00 

624,940 

4,860 65,03 

chet, ryh nebo kolen 

1,500 

3.360 

4,860 

6.720 195,00 

kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrte ČSN EN 13043 frakce 
0-32 fSpillt) 

3,36*2 

Zasyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypamnou bez zhutněni 
Zasyp sypamnou z jakékoliv horniny s uložením vykopku \ 
objektů v těchto vykopavkach 

zemina použita z odkopavek 

zasyp zeminou za obrubou 689,5*0.04 

"zasyp zeminou po vybourané deš.vpustí"(1*1"1J 

Součet 

6,720 

28,580 22,82 

• vrstvách bez zhutněni Jam. šachet, ryh nebo kolem 

27 580 

1,000 

28,580 

Obsypaní potrubí bez prohozeni sypamny z hornin tř 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje vykopu 
Obsypaní potrubí sypamnou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vykopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a míru zhutněni bez prohozeni sypamny 
"obsyp chraniček ŠP 0/8"8*0,6'0,5-(16*0,009) 

štěrkopísek frekce 0-8 
kamenivo přírodní tezene pro 

2,256*2 

2 , 2 5 6 2 4 6 , 0 5 

2 , 2 5 6 

ceiy r Ik (oroone, hrubé, sterkopisny) sternopisky ESfTTZ Í511-2 I n 
4,5)2 170,00 

4,512 

Rozprostň 
"Kczprostrei 

rnice t i vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
rovnáni ormee v rovině net>o ve svanu SKionu oo 1 :5 pn souvisle piose pres DUO nu, t i. 

517,500 7,19 

"ohumusovani ploch"517,5 517,500 

Nakup ornice 

517,5*0,1 

51,750 150,00 

51,750 

34 K 181411131 

Založeni trav 
svahu do 1:5 

parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 

ravmku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na 

519,700 22,50 

zatravněni ploch'519,7 519,700 

35 M 005724100 osivo směs travní parková 

PP osiva pícnin směsi travní baleni obvykle 25 kg parková 

VV 5 1 9 , 7 * 0 , 0 4 

20,788 145,00 

20,783 

1 291,68 CS URS 2014 01 

7,32 CS URS 2014 01 

292,45 CS URS 2014 01 

3,42 CS URS 2014 01 

28 903,48 CS URS 2014 01 

642,51 CS URS 2014 01 

13 806,00 CS URS 2014 01 

1 562,35 CS ÚRS 2014 01 

37 496,40 CS URS 2014 01 

316,05 CS URS 2014 01 

1 310,40 CS URS 2014 01 

652,20 CS URS 2014 01 

555,09 CS URS 2014 01 

767,04 CS URS 2014 01 

3 720,83 CS URS 2014 01 

7 762,50 

11 693,25 CS URS 2014 01 

3 014,26 CS URS 2014 01 

36 K J181951102 Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnin 1 053,100 9,98 

Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 i 

16-942,6<94,5 1 053,100 

10 509,94 CS URS 2014 01 

Zakládání 
37 K 275316231R Základové patky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF3 

PP Základy z betonu prostého patky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 

vv "základ pod HKobrubu"16*0,1203 

1,925 

1,925 

2 692,00 

5 182,10 
5 182,10 

D 5 

38 K 5 6 4 8 5 1 1 1 1 

Komunikace 
Podklad ze štěrkodrte ŠD t i 150 mm 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnin 

"podklad chodníku ŠDa fr.0/32"942,6 

"podklad středových ostrůvků ŠD fr 0/32"25,7 

podklad vjezdu ŠDa fr.0/32"16 

po zhutněni II, 150 r 

1 011,300 

942,600 

25,700 

16,000 

96,25 

439 596,28 
9 7 3 3 7 , 6 3 CS URS 2 0 1 4 01 



PC T * 
p 

Popis MJ 

39 K 564961415 

"podklad vozovky ŠDa Ir.0/32 pod HK obrubou - nástupiště 15*1,8 

Součet 

Podklad z asfaltového recyklalu t i 200 mm 

J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

27,000 

1 011,300 

94,500 132,31 12 503,30 CS URS 2014 01 

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřen 

novy kryt vjezdu'94,5 

i zhutněním, po zhutněni t i. 200 r 

94,500 

40 K 567122111 

Zhutněnm SCC 8/10 (KSC I). po 

41 K 567122114 

42 K 573211111 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II t i 120 mm 
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spar, s rozprostřením: 
zhutněni t i. 120 mm 

podklad vjezdu~16 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) t i 150 mm 

Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spar, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 11, po 
zhutněni t i. 150 mm 

podklad vozovky - nástupiště'!5 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 

Postřik živičný spojovací bez posypu ka 

"vozovka • nástupiště - 0,2kg/m2"15 

"vozovka - nástupiště - 0,5kg/m2"15 

Součet 

16,000 190,34 3 045,44 CS URS 2014 01 

16,000 

15,000 231,31 3 469,65 CS URS 2014 01 

15,000 

30,000 14,00 420,00 CS URS 2014 01 

asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0.70 kg/m2 

15,000 

15,000 

30,000 

43 K 577144111R 

44 K 577165112R 

45 K 596211113 

46 M 592451190 

Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 -MABSI tř. I t i 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu -
ruční pokládka 
Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABSI s rozprostřením a se zlu 
do 3 m tř. I, po zhutněni t i. 50 mm 

vozovka • nástupiště"! 5 
MiiouuvyOteUJii VISLVU ,OÍ I I I M-.L IU -munj u ocruim i uo J H 

15,000 320,00 

: nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

15,000 

15,000 420,00 

i z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 Asfaltový beton vrstva ložní ACl 16 (ABHI s rozprostřením a z 
m. po zhutněni t i. 70 mm 

vozovka - nástupiště") 5 

Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší t i 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 

Kladem dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti 
do 40 nim, s vyplněním spar s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici t i . 

60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 

chodnik-942,6 

středové ostrůvky"25,7 

Součet 

15,000 

968,300 164,58 

942,600 

25,700 

968,300 

dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bares 
alazaice betonové dlažba zamKova it-Mi £H 1 J30| aiazoa 

30,000 

47 M 592452180 

79,4.2° "30 

dlažba zámková přírodní 20x 10x6 cm 

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PARKETA 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 6 přírodní 

"928,7*2!="947 

3 0 , 0 0 0 

947,000 135,00 

9 4 7 , 0 0 0 

48 M 592452090 dlažba zámková barevna 20x 10x6 cm červena 175,00 

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PARKETA 1 m 2 ' 5 0 kusů 19,6 x 9 , 6 x 6 bar. 

'3,9>2V4 

uměla vodici Unie 

4,000 

544,70 

6 300,00 

159 362,81 CS URS 2014 01 

11 100,00 CS URS 2014 01 

127 845,00 CS URS 2014 01 

700,00 CS URS 2014 01 

3 812,90 
"6,3*2/8*7 7,000 

50 K 596841120 Kladem betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší s vyplněním spar a se smetením 
PP přebytečného m a t e n a l u na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty t i . do 30 m m velikosti dlaždic do 0,09 m2 

(bez zamkul pro plochy do 50 m2 

VV "v jezd"16 

16,000 248,80 

16,000 

5 1 M 592452170 

52 M 592451190R 

53 K 5 9 9 1 4 1 1 1 1 

dlažba zámková přírodní 20x10x8 cm 

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338| dlažba zámková PARKETA 1 m2.50 kusů 19,6 x 9,6 x 8 př irodni 

'•12,8*2^*13 

dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevna červena 
oiazoice betonové aiazoa zaniKova JC5H t u 1 J J b i diaZDa zan 

"3,2*2?="4 

13,000 170,00 

13,000 

•LtKtLr,A 1 mz = 3U KUSU W X 10 X o 
4,000 410,00 

4,000 

Vyplněni spař mezi silničními dílci živičnou zálivkou 

Vyplněni spar mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky i 

"zaliti spáry po řezaní • nástupiště"! 7,1 

17,100 

17,100 

62,50 

3 980,80 CS URS 2014 01 

2 210,00 CS URS 2014 01 

1 640,00 

1 0 6 8 , 7 5 CS URS 2 0 1 4 0 1 

D 8 
5 4 K Í 8 7 1 3 1 3 1 2 1 

Trubní vedeni 
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřeny vykop sklon do 20 \ DN 150 1,000 19,40. 

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném vykopu ve sklonu do 
20 % DI1150 

"přípojka kanalizace k nove podchodnikove vpusti"1 1,000 

55 M 286112390 trubka KCEM s hrdlem 150X4.0XW SN4KOEX.PVC 112,00 
trubky z potyvinylchlortdu kanalizace domovní a uliční KG System (PVC) Pipetife trubka KGEM s hrdlem SII4, 
koextrudovane 150x4,0xlm 

59 K 899331111 

Zřizeni vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normaln; 

Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu 

Vyškova úprava uličnilio vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu 

3,000 531,90 

60 K 899431111 Vyškova úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 
upu nebo vpustí oo 2uu nim zvýšením krycin 

1,000 302,40 

61 I K 914111111 

PP 

yy&tcova úprava u i 

"hydrant"1 

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
M o n t á ž svisle d o p r a v n í z n a č k y d o v e l i k o s t i 1 m 2 o b j í m k a m i n a s l o u p e k n e b o k o n z o l u 

Montáž svisle dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obj ímkami na sloupky nebo konzoly 

, šoupěte nebo hydrantu Del úpravy 

5,000 264,00 

6 2 M 404442110 značka svisla reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm 
inentacni p io navésti a zabezpečovací zařízeni Siinicni 2nacKy oopravni svisie rem piecn r e ^ n «L 

5,000 650,00 
výrobny a taou« 
plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní folii tř-1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 700 i 

"značka C4a'4 

^značka IJ4b"1 

Součet 

i Fe2n HK reflexní 

4,000 

1,000 

5.000 

63 I K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup 2,000 264,00 

64 M 404442300 

Montáž svisle dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy 

značka svisla řeZn NK 5 0 0 x 500 mm 2,000 430.00 

výrobky a tabule onentačni pro navěsti a zabezpečovací zařízeni silniční značky dopravní svisle Fe2n plech Fe2n AI 

plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fol i i t ř . 1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP17,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,£12,IJ4 

500 x 500 m m FeZn 

11 166,23 
19,40 CS URS 2014 01 

112,00 CS URS 2014 01 

56 

57 

58 

K 8887 

K 8888 

K 895941111R 

Vyškova ú p r a v a s tudny 

Vybouran í d e š t o v e vpust í 

"'?.'" T*™' °lUauuUi Li l i (AJUUIO nmuvc-2 ueiOiiovycii u 

kus 

kus 

kus 

1,000 

i.boo1 

1,000| 

2000 00 

700,00 

6 436,73 

2 000,00 

700,00 

6 436,73 

1 595,70 CS URS 2014 01 

302,40 CS URS 2014 01 

417 565,99 
1 3 2 0 , 0 0 CS URS 2014 01 

3 250,00 CS URS 2014 01 

528,00CSURS2014 01 

860,00 CS URS 2014 01 

Strana 7 z 10 



Ty 
P 

Kod Popis MJ Množství 

2,000 

J.cena 

[CZK] 

65 M 404452600 paska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) 35,00 

66 M 404452610 

výrobky a tabule onentačni pro navěsti a zabezpečovací zaňz 
sloupy upínací paska 12.7x0,75 mm (50 m) 

spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů) 0,040 800,00 

výrobky a tabule on 
sloupy spony 12,7 n-

itačm pro navěsti a zabezpečovací; 
I bal 100 kusů) 

i silniční značky dopravní svisle Bandimex 

67 K 914511112 

68 M 404452250 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky 

nove patky u nových značek"5 

přesun sloupku"8 

Součet 

sloupek Zn 60 • 350 

726,00 

5,000 

8,000 

13,000 

2,000 380,00 

69 M 404452250R 

71 M 404452560 

75 ! K 915211122 

v v 

76 K 915221112 

77 K 915231112 

78 K '915231116R 

79 K 915611111 

81 K 916111122 

82 K 916111123 

83 M 583801200 

84 K 916131213 

85 M 592174740 

vv 

výrobky a tabule onentačni pro navésti a zabezpečovací 

sloupek Zn 60 • 150 

silniční značky dopravní svisle sloupky Zn 60 350 

4,000 160,00 

70 M 404452400 

výrobky a tabule onentačni pro navěsti a zabezpečovací zařízeni silniční značky dopravní svisle sloupky 2n 60 350 

patka hliníková HP 60 13,000 450.00 

výrobky a tabule onentačni pro navěsti a zabezpečovací zan 

nova značka'5 

přesun značek"8 

Součet 

i silniční značky dopravní svisle patky hliníkové HP 60 

5,000 

8,000 

13,000 

upínací svorka na sloupek US 60 10,000 

entačm pro navěsti a zabezpečov. 1 silnic čky dopravní svisle upínací svorky na 

72 K 915131112 

73 K 915131116 

74 K 915211112 

výrobky a tabule c 
sloupek US 60 

Vodorovné dopravní značeni retroreflexm bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly 

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bíle retroreflexm 

"symbol kolo"5*0,3 

Vodorovné dopravní značeni retroreflexm žlutou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly 

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexm 

"BUS zastavka"6,125 

Vodorovné dopravní značeni retroreflexnim bílým plastem dělicí čary souvisle šířky 125 mm 

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí i 

"čára 0,125"110,6 

1,500 159,50 

1,500 

6,125 

6,125 

209,00 

110,600 42,90 

íiřky 125 mm souvislá bila retroreflexn 

Vodorovné dopravní značeni retroreflexnim bílým plastem dělicí čary přerušované šířky 125 mn 

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí č 

"čára 1,5/1,5/0,125 19,4/2 

110,600 

9,700 42,90 

íiřky 125 mm přerušovaná bila retroreflexm 

právní značeni bílým plastem vodici čary šířky 250 i 

9,700 

i stříkaným plastem vodu i bila šuky 250 r 

i retroreflexm 

retroreflexm 

Vodorovné < 

Vodorovné doprav 

"čára 0,25 98,5 

"čára 1,5/1,5/0,25 84,5/2 

"čára 0,5/0,5/0,25 60/2 

Součet 

Vodorovné dopravní značeni retroreflexnim bilym plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly 

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bíle retn 

přechod pro chodce'12 

dopravní stin'77 

Součet 
• uuuiuíiieruupi, 

170,750 84,70 

98,500 

42,250 

30,000 

170,750 

39,000 335,50 

eflexm 

i rerveijyiTTpraSieill piecnuuy piu UiUuee, s<pňy lltfu 

12,000 

27,000 

39,000 

16,200 434,50 

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexm 

podklad symbolů kola"16,2 ^ ^ ^ 

Předznačem vodorovného liniového značeni 
Kieuznaceni pro vodorovné značeni stnkantr Dorvou nebo provaoene i naterovyen nmot uniové ocueicary, vooici 

110,6-9,7-170,75 

Předznačem vodorovného plošného značeni 

Předznačem pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prova 

1,5-6.125-16,2-39 

16,200 

291,050 2,20 

291,050 

62,825 2,20 

atěrovych hmot plošné šipky, symboly, nápisy 

62,825 

Osazeni obruby z drobných kostek bez boční opery do lože z betonu prostého 

Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem ti přes 50 do 100 nim, s vyplněním a zatřením spar 

cementovou maltou z drobných kostek bez boční opery, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 

"novy dvouřadek - jednořadek'10,5 ^ 

Osazeni obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého 
usazeni šumem outUDyZ utazeonicn kosieK v jeane raae s lozenITi. pies ou oo IUU mm. s vypinenima Zatienim spar 
cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

nový dvouřadek - jednořadek"10,5 

10,500 45,81 

10,500 

10,500 

10,500 

kostka dlažební drobná, žula velikost 8110 t 0,420 2 420,00 
výrobky lomařske a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu l/2)vel 8/10 cm Šeda (1t = cca 5 m2) 
Poznámka k položce 
It - cco 5 m2 

10,5*0,2/5 0,420 

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 

ky 

98,700 166,00 

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřeni 
s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže zni 

obrubník betonovýsilničniABOlOO/15125 II 100x 15x25cm 
obrubníky betonové a železobetonové ODIUDIIIK silniční oranitoid rozměr iuu x I 
ÍS 
"23,1-2K"24 

ntovou maltou stojatého 

24,000 90,00 
IZ3 AbU" IUU/ 15/25 II 1UUX 13 X 

24,000 

86 | M l592174740R 

PP 

87 M 592174750 

obrubník betonový obloukový 50130/22-30II 50 x 30 x 22-30 cn 
obrubníky betonové a železobetonové obrubník sunicm Granuoio 

"obruba sředového ostrůvku k firmě Lindě 14,6/0,5"30 

obrubník silniční ABOI001151 (5 II šedý A 100x15x15 cm 

obrubniky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid 

"41-2V42 

n u u x i a x25 Abu iuu/iořz51 
30,000 

30,000 

340,00 

42,000 80,00 

MOOx 15 x 15ABO 100/15/15 II šedý N 

42,000 

88 m 592174760 

89 M .592174770 

r 100 x 15 x 15 25 ABO 100/15/25 II šedý IV 

90 K 916131213R 

obrubník silniční AB0100115/25II šedý LV 100x15x25 cm 

obrubniky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid i 

obrubnik silniční AB0100115/25 II šedý PV 100x15x25 cm 

obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Granitoid rozměr 100 x 15 x 15 25 ABO 100/15/25 II šedý PV 

Osazeni autobusového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 

ho se zřizemm lože, s vyplněním a zatřením spar cementovou maltou stojatého 
:ky 

10,000 260,00 

10,000 260,00 

16,000 301,50 

91 I M 592175430 

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatň 
s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

obrubník HK primy 40x29x100 cm šedý 

obrubniky beta 

14,000 2 150,50 

elezobetonove obrubníky bezbariérové • CSB obrubnik HK primy 40x29x100 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

70,00 CS URS 2014 01 

32,00 CS URS 201401 

9 438 00 CS URS 2014 01 

760,00 CS URS 2014 01 

640,00 

5 850,00 CS URS 2014 01 

260,00 CS URS 2014 01 

239,25 CS URS 2014 01 

1 280,13 CS URS 2014 01 

4 744,74 CS URS 2014 01 

416,13 CS URS 2014 01 

14 462,53 CS URS 2014 01 

13 084,50 CS URS 2014 01 

7 038,90 

640,31 CS URS 2014 01 

138,22 CS URS 2014 01 

481,01 CS URS 2014 01 

1 152,90 CS URS 2014 01 

1 016,40 CS URS 2014 01 

16 384,20 CS URS 2014 01 

2 160,00 CS URS 2014 01 

10 200,00 

3 360,00 CS URS 2014 01 

2 600.00 CS URS 2014 01 

2 600,00 CS URS 2014 01 

30 107,00 CS URS 2014 01 



-č T * 
p 

Kód Popis 

CSB obrubnik HK náběhový pravý 40x29 25x100 

CSB obrubnik HK náběhový levy 40x25 29x100 

92 M 592175440 obrubnik HK náběhový pravý 40x29 25x100 cm šedý 

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbarieroi 

93 M 592175450 obrubník HK náběhový levy 40x25-29x 100 cm šedý 

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubniky be2baneroi 

94 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spar cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15. do lože z betonu prostého téže značky 

95 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100110/25 II nat 100x10x25 cm 

PP obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 11 1 0 0 x 1 0 x 2 5 

vv "819,4-2°"836 

1,000 

J.cena 

[CZK] 

2 150,50 

Cena celkem 

(CZK] 

819,400 155,63 

96 K 919735112 

99 K 966006211 

836,000 78,00 

836,000 

Řezaní stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 68,700 72,81 

97 K 961044111 

98 K 966006132 

Řezaní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 

"zařezaní stav.vozovky ti.100mm 11,9*17,3*39,5 

Bouraní zakladu z betonu prostého 

Bouraní zakladu z betonu prostého 

"vybouraní bet.zakladu stav.autobusového přístřešku 9,1*0,25*0,3 

Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami 

Odstraněni dopravních nebo onentačnich značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 r 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 

"odstraněni stav.patky vč bet zakladu - přesun značky"8 

odstraněni stav.patky vč.bet.zakladu a sloupku'7 

Součet 
Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 
Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením matenalu na skladku r 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 

odstraněni stav.značek ze sloupků"2 

odstraněni stav.značky ze sloupu V0"1 

Součet 

68,700 

0,683 2 450,00 

0,683 

10,000 227,00 

8,000 

2,000 

10,000 

3,000 46,50 

i vzdálenost do 20 m nebo 5 

2,000 

1,000 

3,000 

Cenová 

soustava 

2 150.50 CS URS 2014 01 

2 150,50 CS URS 2014 01 

127 523,22 CS URS 2014 01 

65 208,00 CS URS 2014 01 

5 002,05 CS URS 2014 01 

1 673,35 CS URS 2014 01 

2 270,00 CS URS 2014 01 

139,50 CS URS 2014 01 

100 K 966007111 Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z čary š do 125 mm 

Odstraněni vodorovného dopravního značeni frézován 

cara 0,125"88 

čára 1,5/1,5/0,125"32,1/2 

Součet 

i značeného barvou čary šířky do 125 r 

104,050 36,00 

88,000 

16,050 

104,050 

3 745,80 CS URS 2014 01 

101 i K 966007112 

PP 

W 

102 K 966007113 

103 K 9992 

105 K 9994 

107 K 9996 

Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z čary š do 250 mm 

Odstraněni vodorovného dopravního značeni frézováním značeného barvou čary šířky do 250 mm 

čaraO,25'130 

"čára 1,5/1,5/0,2564/2 

čára 0,5/0,5/0,25 39,2/2 

Součet 

110 K 9999 

0 997 

Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z plochy 

Odstraněni vodorovného dopravního značeni frézováním značeného barvou plošného 

"dopravní stíny"9.8 

přechody pro chodce 18 

BUS zastavka"5,78 

"červena barva 41,3 

Součet 

Odstraněni tyči určující hranice pozemku 

Přesun informačních tabuli 

Přesun billboardu 

Přesun mezníku 

Dodaní a uloženi PVC rezervní chraničky se zatahovacím lankem DN110 

108 K 9997 Dodaní a uloženi PVC půlené chraničkyDN110 

109 K 9998 Dodávka a montáž nového autobusového přístřešku 

Odstraněni stávajícího autobusového přístřešku 

111. K 997221815 

112i K 997221845 

Přesun sutě 
Poplatek za uloženi betonového odpadu na skladce (skiadkovne) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skiadkovne) betonového 

2,077-0,884-1,122-2,145-7,503-2,3-0,676-1,5-1,503 

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skladce (skiadkovne! 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skiadkovne) z asfaltových povrchů 

13,2-9,9 

181,600 72,00 

130,000 

32,000 

19,600 

181,600 

74,880 280,00 

9,800 

18,000 

5,780 

41,300 

74,880 

6,000 

3,000 

300,00 

800,00 

13 075,20 CS URS 2014 01 

20 966,40 CS URS 2014 01 

1 800,00 

1,000 3 500,00 

Í,000| 903,25 

8,000 39,00 

8,000 351,00 

1,000 
1,000 

20 000,00 

2 000,00 

19,710 90,00 

19,710 

23,100 150,00 

23,100 

2 400,00 

3 500,00 

903,25 

312,00 

2 808,00 

20 000,00 

2 000,00 

20 535,30 
1 773,90 CS URS 2014 01 

3 465,00 CS URS 2014 01 

113; K 997221855 

114 K 997321511 

1T5I K 997321519 

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skladce (skiadkovne) 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skiadkovne) z kameniva 

1,56*4,144-10,56-2,412*12,172*24,75-2,49 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 
vodorovná doprava suti a vypouranycn nmoi bez nauzcni, s vyložením a nru 

dlažba 30x30 (23,6*0,O4|*2,2 

"zam.dlažba"|6,7*0,06)*2,2 

kamenivo t i . 100mm" (19,5*0,04)*2 

kamenivo do 50m2 t i 200mm"(14,8*0,14)*2 

(26,4'0,2)*2 

(6,7*0,181*2 

"kamenivo ti.400mm (17,9*0,341*2 

"beton"(5,1*0,1)'2,2 

asfalt t i . 100mm (55*0,1 )"2,4 

kamenivo přes 50m2 od 200m2 tl.200mm (82,5'0,15)*2 

"asfalt t i 50mm"(82,5*0,05)*2,4 

panely"(6,5*0,15)*2,2 

"silobruba"36,6*0,205 

obruba z kostek'20'0,115 

záhonová obruba"16,9*0,04 

"hloubeni rýhy do 600mm v hor 4 1,245*2 

vybouraní deš vpusti"1*1,5 

"vybouraní zakladu 0,683*2,2 

Součet 

58,088 60,00 

58,088 

i po sucnu. na vzdálenost 
100,898 72,96 

2,077 

0,884 

1,560 

4,144 

10,560 

2,412 

12,172 

1,122 

13,200 

24,750 

9,900 

2,145 

7,503 

2,300 

0,676 

2,490 

1,500 

1,503 

100,898 

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubj 
Příplatek k cenám za každý další i započaty 1 km přes 1 km 
5*100,898 

504,490 8,82 

i po suchu, na vzdálenost 

504,490 

3 485,28 CS URS 2014 01 

7 361,52 CS URS 2014 01 

4 449,60 CS URS 2014 01 



,ř Ty Kód Popis MJ Množství 
[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Cenová 

soustava 

D 998 

116 K 998223011 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

491,268 

40 283,98 
40 283,98 CS URS 2014 01 

D VRN 

D VRN3 

117 K 034403000 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 

právní značeni na staveništi - PDZ 

2aňzení staveniště zabezpečeni staveniště dopravní 

1,000 20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00 CS URS 2014 01 
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Souhrn nákladů stavby 
název číslo 

stavba Břeclav. Lidická, VO. 

verze Břeclav Lidická, V.O. 1 

projekt Břeclav Lidická, V.O. 1 

kapitola 

1. projektová a inženýrská činnost 

2. provozní soubory 

3. stavební objekty 

4. ostatní náklady 

5. rozpočtová rezerva 

6. ostatní náklady 

náklady stavby celkem - suma kap 1- 6 

investiční náklady celkem - suma kap 1- 5 

z toho samostatně distr. transformátory 

náklady stavby 

0 

0 

580 650,00 

0 

0 

0 

580 650,00 

0 

0 

investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů 0 
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stavba 

verze 

název 

Břeclav, Lidická, V.O. 

Břeclav, Lidická, V.O 

číslo 

Rekapitulace nákladů stavby 

název PS, SO 
celkem 
náklady 

práce a 
mechanizace 

materiál subdodávky dodávky 
celkem 

z toho 
distr. trafa 

Veřejné osvětlení kabelové 

Zemní práce 

celkem 2 stavební objekty 580 650,00 

• 
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Globální náklady stavby 

stavba 

verze 

projekt 

název 
Břeclav, Lidická, V 0 

Břeclav, Lidická. V 0 

Břeclav. Lidická. V.O. 

Číslo 

kapitola 

název PMP množství m.j. cena 

4. ostatní náklady 

1 Vytýčení stávajících podzemních zařízení 

2 Geodetické práce 

3 Výchozí revize 
4 Úhrady za zemědělské kultury 

5 Náhrady majetkové újmy/škody způsobené při výstavbě) 

6 Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke 
7 Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km 

suma 

10 
48,2 

4,8 
5 

5 

29,67 
2 

TKC 

TKC 
TKC 

TKC 
TKC 

TKC 
KC 

2000 

8700 
6400 

10 

10 

700 
400 

18220 

5. rozpočtová rezerva 

1 Rozpočtová rezerva-rekonstrukce,přeložky,vybrané opravy.jmenovité KC 3,18 

suma 3,18 

suma za stavbu 18223,18 
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Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady 

stavba 

verze 

projekt 

název 
Břeclav. Lidická. V 0. 

Břeclav, Lidická, V 0 

Břeclav. Lidická, V 0. 

číslo 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

29 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Příplatek na zatahovaní kabelu hmotnost do 2kg 
Uzemněni v zemi-páska FeZn 30x4mm 
Uzemněni v zeml-drat FeZn 8mm 
Svorka pro pas a lano SR03 
Připojeni zemnici pasky 
Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemněni a spojů 
Vytýčeni trasy kabel ved podél silnice 
Odstraněni dřev.porostu.tvrdy.střed.hustý 
Vytrh dlažby z pisku.beton dlaždice nezalite 
Bouraní živičných povrchů vrstva do 3-5cm 
Bouráni asfaltu (silnice) 
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 
Vytrhaní obruby stojaté kladené do pisku 
Kaceni stromu do průměru 30cm 
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem tř 3 
Zahoz jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3-4 
Pouzdro pro stožár VO JB ZSP s bet rourou 40cm 
Zához jámy ručně zem tř 3-4 
Rozbouráni betonového zakladu 
Beton základ C12/15 (B15) nad 5m3 do bedněn -nakup.směs 

Vykop kabel rýhy 35x80cm ručně zem tř 3 
Kabel lože piskové š.35cm,bez zakryti kab 
Folie výstražná PE červená-šiře 32cm 
Prostup z umělohmot roury vrubované ohebné 90/75mm 
Prostup z umělohmot.roury vrapovane rovné, vč jedné spojky 
90/75mm 
Příslušenství pro umělohmot.roury,spojka-dvojhrdlo 90mm 
Prostup v protlačovaném otvoru ocel rourou 159/4,5mm 
Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn. vč. poklopu 
Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnicí 

Průraz zdi betonové,kámen tvrdý.tlouštka 45cm 
Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km 
Hutněni zeminy strojně.vrstva 20cm 
Paženi v jámě plocha do 10m2.hloubka do 2m 
Odstraň paženi v jarně plocha do 10m2.hloubka do 2m 
Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu 
Výkop rýhy 20x20cm ručně pro zemnici pasek zem.tř.3 
Zához rýhy 20x20cm ručně pro zemnici pásek zem tř 3 
Kabelový označnik "Kabel VO" vč zemních prací 
Pomocný material pro uzemňovaci vedeni v zemi 
Hodinová zúčtovací sazba - zemni prače 
Autojeřáb do nosnosti 6 t 

396.000 m 
40.000 m 

396.000 m 
12.000 KS 
10,000 KS 

1.200 KG 
0.400 KM 

48,000 M2 
14,000 M2 

8,000 M2 
1,200 M3 

10,000 m 
8,000 m 
2.000 KS 
9,600 M3 
2,200 M3 

10,000 KS 
72,954 M3 

3,600 M3 
9,200 M3 

400,000 m 
400,000 m 
400,000 m 
186,000 m 

40,000 m 

4.000 KS 
36,000 m 

214,000 m 
6,000 KS 

2,000 KS 
41,836 M3 
41,836 M3 

6,000 KS 
6,000 KS 

234,000 m 

400,000 m 
400.000 m 

8,000 KS 
10.000 KS 
64.000 HOD 

8,000 SH 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

M 

z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 
z 

z 

5,40 
25.10 
25.10 
45,27 
45.27 

5,90 
674.00 

30.00 
25.00 
45.00 

216.00 
60,00 
55,00 

180,00 
520,00 

70,00 
850,00 

60,00 
550,00 

20,00 

115,00 
20,00 

8,00 
21,60 
21,60 

74 
45 
30 
15 

240 
50 
10 
20 
15 

5 
20 
10 
15 
30 
10 

400 

I 

| | č. PMP ZN název PMP 

Zemní práce 

množství m.j. práce cena 

2 138,40 
1 004.00 
9 939,60 

543,24 
452.70 

7,08 
269.60 

1 440.00 
350,00 
360.00 
259,20 
600,00 
440,00 
360,00 

4 992,00 
154,00 

8 500,00 
4 377,24 
1 980,00 

184,00 

46 000,00 
8 000.00 

3 200,00 
4 017,60 

864,00 

296,00 
1 620,00 
6 420.00 

90,00 

480,00 
2 091,80 

418,36 
120,00 

90 00 

1 170,00 

8 000,00 

4 000.00 

120,00 
300 00 

640,00 

3 200,00 

montážní práce celkem 129 488,82 

suma 129 488,82 

práce celkem vč. PD 129 488,82 

přirážky k práci 

Strana 2/3 

stavba 

verze 

projekt 

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady 
název číslo 

Břeclav, Lidická, V O 

Břeclav. Lidická, V O 1 

Břeclav, Lidická. V.O. 1 

——— 
Zemni práce 

nu název PMP množství m.j. práce 
časový fond 

jedn. celkem cena 

Doprava zaměstnanců na pracoviště 

GZS 

1,500 TKC 

1,000 7% 

300 

9 064,22 



Silniční provoz 

Stimulační přirážka 

1,000 P.C. 

1.000 P.C. 

100 

10 

přirážky k práci celkem 9 474,22 

práce včetně PRP 

mechanizace 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

230 

240 

260 

440 

520 

620 

640 

740 

AUTOJERAB DO 8 TUN - H 

MOTOROVÁ PILA 

MOTOROVÝ PECH 

REZAC ASFALTU A BET. 

AUT.NAKL. - DO 6 TUN 

RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 

TRAKTOR KOL.VC.MECH. 

TRAKTOR KOL.BEZ MECH 

Kompresor do 5.4 m3/min 

9,584 

0,182 

6,694 

10,000 

20,918 

1,558 

1,520 

9,196 

16.237 

H 

H 

H 

m 

KM 

H 

H 

H 

S H 

138 963,04 

1500 

36,25 

300 

500 

500 

400 

600 

1500 

500 

stavebně montážní mechanismy celkem 5800 
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Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady 

stavba 

verze 

projekt 

název 
Břeclav. Lidická, V O 

Břeclav, Lidická V.O. 

Břeclav. Lidická. V.O 

číslo 

PS/SO Veřejné osvětleni kabelové 

ZN název PMP množství m.j. práce 
časový fond 

jedn. celkem 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Proudový spoj vč krytu pro spojeni AYKYz 10-50/AYKYz (NAYY10-
50)mm2 -4x 
Spojeni zemniciho pásku svorkou SR02.vč.zaliti 
Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3mvč upevněni a montáže na 
Jsloup 
Upevněni paskou B205.VČ spony na Jsloup 
Ukončeni a zapojeni vod do 16mm2 v svork rozvaděče 
Ukončeni kab NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok 

Pojistková patrona NN 6A 

Materiál k montáži pojistk spodku do 25A 
Skříň přípojková SP100/PS na bet sloup 
Označeni vývodu z rozvaděče, skříně štítkem 
Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh 
Stožárová svorkovnice SV 6 
Štítek označovací na uzemňovaci přívod 
Smrštovaci trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano 
Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas 
Zaizolování proudového spo|e samolepicí paskou 
Pojistková vložka PN 000 20A.vč.montaže 
Matenál dle samostat soupisu 

Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce 
Montážní plošina MP13 

montážní práce celkem 

zemni práce celkem 

4.000 SAD 

10.000 KS 
2.000 KS 

6.000 KS 
18.000 KS 
16.000 KS 

8,000 KS 

8,000 KS 
1,000 KS 
1,000 KS 

10.000 KS 
8.000 KS 
5.000 KS 
5,000 KS 
5,000 KS 
8.000 KS 
3,000 KS 

1 KS 

48,000 HOD 
16.000 SH 

M 

M 

M 

M 
M 

M 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 

147 

45,7 
341 

210 
15,4 
48,2 

6 

254 
450 
5.1 
150 
374 
2,8 
12 
12 
41 
45 

1 

10 
200 

588 00 

457.00 
682.00 

1 260.00 
277,20 
771,20 

48,00 
203.20 
450.00 

5,10 
1 500.00 
2 992,00 

14,00 
60.00 
60,00 

328,00 
135.00 

13 410.00 

480.00 
3 200,00 

588 00 

457,00 
682.00 

1 260,00 
277.20 
771.20 

48,00 
203,20 
450.00 

5,10 
1 500,00 
2 992,00 

14,00 
60.00 
60,00 

328 00 
135,00 

13 410,00 

480,00 
3 200,00 

26 920,70 

138 963,04 

165 883,74 

práce celkem vč. PD 

přirážky k práci 

1 

2 

GZS 

Silniční provoz 

1,000 7% 

1,000 P.C. 

11 611,86 

100 

přirážky k práci celkem 11 711,86 

práce včetně PRP 

i 

mechanizace 

1 

2 

Mont. plošina MP do 13m terénní 

TRAKTOR KOL.BEZ MECH 

16,000 SH 

0,072 H 

177 595,60 

1 

28,08 

stavebně montážní mechanismy celkem 29,08 
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stavba 

verze 

projekt 

název 

Břeclav, Lidická, V.O. 

Břeclav, Lidická, V.O 

Břeclav, Lidická, V O 

Dílčí rozpočet - materiál 
číslo 

PS/SO Veřejné osvětlení kabelové 

název m a t e r i á l u m n o ž s t v í m . j . j e d n . cena cena c e l k e m 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

materiál 

přirážka 

materiál 

Podložka přesná poz 8,4 021702 
Podložka pružná poz. 8,2 021740 
Vložka pojistková E27 2410- 6A 
Kryt ochranný SP 15 
Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel žlutá 
Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá 
Páska samolepící SCOTCH 2151 9,1/19 
Svorka zemnicí pás/pás SR 02 
Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12 
Vložka pojistková nožová vel.000 20A gG 
Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bil 
Štítek z PVC 70x30 bil 
Štítek číslovací AI 40x60mm 
Skříň kabelová SP 100 na sloup 
Svorka proud, distr. SL 37.1 
Vazelína na kontakty -
Gumoasfalt suspenze SA IV -
PÁSKA BANDIMEX:B133 9.5MM balení 30m 
PÁSKA BANDIMEX:B205 16.0MM balení 30m 
CLIP BANDIMEX:S153 9.5MM baMOOks 
CLIP BANDIMEX:S255 16.0MM baMOOks 
Šroub šestihr.hl.M 8 x 20 poz 
Matice ocel. M 4 poz. 
Podložka přesná poz. 4,3 021702 
Svorkovnice stožárová SV 6A -
Materiál mimo číselník dle soupisu 
ŠROUB VÁLCOVÁ HLAVA M4X20 GALVANICKY 

celkem 

na podružnýn materiál 

celkem s přirážkou 

16,000 
16,000 

8,000 
16.000 

0,200 
0,200 
0,960 

10,000 
2.000 
3.000 
1,000 
1,000 
5,000 
1,000 

16,000 
0,016 
3,000 
0,152 
0,266 
0,040 
0,070 

16,000 
16,000 
16,000 

8,000 
153391 
16.000 

KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KS 
KG 
KG 
ROL 
ROL 
BAL 
BAL 
KS 
KS 
KS 
KS 
KC 
KS 

0,15 
0,11 
0,11 

67 
125 
168 
150 

15,1 
180 

45 
1 

1,8 
11 

985 
128 

15 
127 
640 
890 
162 
174 
1.1 

0,85 
0.15 
410 

1 
1,2 

2,40 
1,76 
0,88 

1 072,00 
25,00 
33,60 

144,00 
151,00 
360,00 
135,00 

1,00 
1,80 

55,00 
985,00 

2 048,00 
0,24 

381.00 
97,28 

236.74 
6,48 

12,18 
17,60 
13,60 
2.40 

3 280,00 
153 391,00 

19,20 

162 474,16 
250 

1 6 2 7 2 4 , 1 6 
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stavba 

verze 

projekt 

Dílčí rozpočet - materiál 
název 

Břeclav, Lidická, V.O. 

Břeclav, Lidická, V.O. 

Břeclav, Lidická, V.O. 

cislo 

PS/SO Zemní práce 

název m a t e r i á l u m n o ž s t v í m . j . j e d n . c e n a c e n a c e l k e m 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. 
Matice ocel. M 12 poz. 
Podložka pružná poz. 12,2 021740 
Páska izolační 38mm/10m černá 
Hmota kabelová zalévací K3 
Páska zemnící FeZn 30/4 
Svorka zemnící pás/lano SR 03 
Žlab kabel.beton ABD 13-50 50x23x20 
Poklop betonový ABD 15-50 50x16x4 
Roura betonová TBP 2-40 40/1 OOcrn 
Fólie výstražná červená PE 320 mm 
Drát $ 8mm FeZn mékk 
Trubka plast.vrub.chránící 90/75 6m 
Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role 
Spojka (dvojhrdlo) $ 90 - přisl.vr.rour 
Gumoasfalt suspenze SA IV -
Trubka ocel.bez. 159/4,5 J.11353 -
Drát Fe černý měkký 2mm J. 11343 -
Elektroda ER 117 2,5mm-

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

1,000 
38.057 
12,000 

428,000 
428,000 

10,000 
400,000 
189,981 

6,680 
186,000 

4,000 
1,200 

36,000 
33,696 
10,000 

KS 
KS 
KS 
KS 
KG 
KG 
KS 
KS 
KS 
KS 
m 
KG 
KS 
m 
KS 
KG 
m 
KG 
KS 

1,4 
0,8 

0,12 
5 

174 
33,6 
11,5 

84 
30,5 
634 
3,5 

33,6 
129,9 

21,5 
74 

174 
483 

11 
1 

14,00 
8,00 
1,20 

50,00 
174,00 

1 278,72 
138,00 

35 952,00 
13 054,00 

6 340,00 
1 400,00 
6 383,36 

867,73 
3 999,00 

296,00 
208,80 

17 388,00 
370,66 

10,00 



1 
20,7 

2,5 
120 

14 
200 
200 
138 
168 
210 

1550 

10,00 
62,10 

1 357,00 
2 160,00 

112,00 
129,40 
187,40 
207,00 

5 376,00 
1 176,00 

14 260,00 
112 970,36 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Elektroda ER 117 3,15mm-
Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn -
Cement SPC 42 -
Malta vápenocementová zdicí MCV 011 -
Označník elektrického vedení ""KABEL VO" 
Prkno smrkové omítané 24-32mm síla 
Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý 
Pěna těsnící sprej -
Písek-projekty DO - 2 - DO - 2 
Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek - B 0-4 
Směs betonová C12/15 (B15) měkká 

10,000 KS 
3,000 KG 

542,800 KG 
18,000 KG 

8,000 KS 
0,647 M3 
0,937 M3 
1,500 KS 

32,000 M3 
5,600 M3 
9,200 M3 

přirážka na podružnýn materiál 
materiál celkem s přirážkou 
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stavba 

verze 

projekt 

PS/SO 

název 

Břeclav, Lidická, V O 

Břeclav. Lidická, V O 

Břeclav, Lidická, V O 

Dílčí rozpočet - subdodávky 
číslo 

Zemní práce 

popis subdodávky množství m.j. jedn. cena cena celkem 

Radarový průzkum pro protlak 

Podtunelování vozovky v 1000Kč 

Definitivní zádlažba - vozovka asfaltová 

Definitivní zádlažba - vozovka betonová 

Definitivní zádlažba - chodník z betonových desek 

Definitivní zádlažba - obrubníky 

Naložení sutě na dopravní prostředek 

5,000 TKC 

68,000 TKC 

8,000 M2 

10,000 M2 

14,000 M2 

8,000 m 

41,836 T 

1,00 

1 050,00 

1 356,00 

1 100,00 

450,00 

234,00 

45,00 

5,00 

71 400,00 

10 848,00 

11 000,00 

6 300,00 

1 872,00 

1 882,62 

subdodávky celkem 103 307,62 
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